Znizenie energetickej naro¢nosti objektu Materskej $koly na ul. Hurbanova 142, alokované pracovisko

ul. Hurbanova 153, Stara Tura

NAVRH ZMLUVY O DIELO &. 2/vyst./2019

uzavreta v zmysle § 536 a nasl. zdkona &. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika

1. Objednavatef :
Sidlo :
Zastupeny :
el
DIC:
Bankové spojenie :
IBAN:
Tel.
E mail:

v zneni

Kéd ITMS: 310041G254

.
Zmluvné strany

Mesto Stara Tura
SNP 1/2, 916 01 Stara Tura

neskorsich predpisov (dalej len ,Zmluva“)

PharmDr. Leopold Barszcz - primator

312 002

312 002/644

VUB Nové Mesto nad Vahom

SK 67 0200 0000 0000 2062 2202
032-746 1611

msu@staratura.sk

(dalej len ,,objednavatel™)

a
2. Zhotovitel’:

Nazov:

So sidlom :
Zastupeny:
ICO :

BIC

IC DPH :
Bankové spojenie :
Cislo uétu :
IBAN:

Tel:

E-mail :

UNISTAV spol. s r.o.
Priemyselna 279, 905 01 Senica
Ing. Peter Zefiuch

31 409 539

2020 376 127

SK 20 20 376 127

VUB as.

15309-182/200

SK 53 0200 0000 0000 1530 9182
034-651 7881
unistav@unistav-se.sk

Zapisany v OR SR odd. Vlozka ¢. 1761/T

(dalej len ,,zhotovitel™)

Il.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je zavézok zhotovitela v rozsahu, spésobom a za podmienok

dohodnutych v tejto Zmluve vykonat dielo ,Znizenie energetickej naroénosti objektu
Materskej $koly na ul. Hurbanova 142, alokované pracovisko ul. Hurbanova 153,
Stara Tura”(dalej len ,,dielo”) a zavazok objednavatela riadne vykonané dielo prevziat
a zaplatit' za jeho vykonanie zhotovitelovi dohodnutu cenu.

2. Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo vlastnom mene, na svoje naklady a na vlastné

nebezpetenstvo, v sulade s

rozpoétom v cenovej ponuke predloZzenej do zadania

zékazky s nazvom: ,Znizenie energetickej naronosti objektu Materskej Skoly na ul.
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Znizenie energetickej néro¢nosti objektu Materskej $koly na ul. Hurbanova 142, alokované pracovisko

3.1

3.2,

ul. Hurbanova 153, Stara Tura

Hurbanova 142, alokované pracovisko ul. Hurbanova 153, Stara Tura”uverejnene;
vo Vestniku verejného obstaravania & 249 dia: 19.12.2018 zn. 18083-WYP a
projektovej dokumentacie, pricom je predlozeny rozpocet v ponuke prvorady.

Zhotovitel prehlasuje, Ze sa oboznamil s rozsahom a povahou diela, su mu zname
technické, kvalitativne a iné podmienky potrebné k realizacii diela a disponuje takymi
kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré s na riadne vykonanie diela potrebne.
Zhotovitel bude pri plneni predmetu Zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou.

M.
Miesto a ¢as vykonania diela

Zhotovitel sa zavazuje vykonat pre objednavatela dielo v poZadovanom rozsahu
a kvalite a odovzdat dielo objednavatelovi v dohodnutom ¢ase a mieste.

Miesto vykonavania diela: Materska $kola na ul. Hurbanova 142, alokované
pracovisko ul. Hurbanova 153, Stara Tura.

Terminy realizacie diela:

zadiatok realizacie: do 10 pracovnych dni odo dia odovzdania a prevzatia
staveniska

dokonéenie realizacie: do 150 kalendarnych dni odo dria prevzatia staveniska.

Zhotovitel sa zavazuje realizovat dielo podla &asového harmonogramu prac, ktory tvori
prilohu &. 2 tejto Zmluvy. V pripade, ak zhotovitel riadne vykona dielo pred terminom
pecifikovanym v bode 3.2. tohto ¢lanku, bude objednavatel povinny takto vykonané
dielo prevziat.

Zhotovitel je povinny bez zbyto&ného odkladu, najneskér v8ak tri pracovné dni po
vzniku akejkolvek udalosti, ktora brani alebo stazuje vykonanavanie diela s dosledkom
hrozby omegkania s odovzdanim diela v termine podla bodu 3.2. tohto clanku, pisomne
informovat objednavatela o tejto skutognosti, ato zaznamom v stavebnom denniku
a prostrednictvom elektronickej posty na adresu: msu@staratura.sk.

V.
Cena za dielo

Cena za dielo je stanovena na zéklade vysledku verejného obstaravania a podla zakona
NR SR & 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky MF SR ¢.
87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon o cenach v zneni neskor$ich predpisov.

Cena diela predstavuje:

Cena bez DPH: 493.263,79 EUR
DPH vo vyske 20%: 98.652,76 EUR
Cena s DPH: 591.916,55 EUR

(slovom): patstodevatdesiatjedentisicdevéatstoSestnast EUR a patdesiatpat centov

Cena diela je zhodna s cenou diela, ktori predloZil zhotovitel v postaveni uchadzaca vo
svojej ponuke v ramci procesu verejného obstaravania.

Cena za dielo dohodnutad zmluvnymi stranami podla bodu 2 tohto &lanku Zmluvy je
koneéna a v celom rozsahu zahffa véetky naklady a rézZie suvisiace s realizaciou diela ,
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Znizenie energetickej naroc¢nosti objektu Materskej skoly na ul. Hurbanova 142, alokované pracovisko
ul. Hurbanova 153, Stara Tura

ktoré vyplyvaju pre zhotovitela z tejto Zmluvy (napr. zriadenie staveniska, zriadenie
uzavierok, uzemne a prevadzkové vplyvy, odvoz a likvidacia vzniknutého odpadu).

V.
Platobné podmienky

1. Objednavatel neposkytuje zalohu ani preddavok na vykonanie diela.

2. Zhotovitel je opravneny vystavit' faktlry za vykonané dodavky a prace v 3 fakturaénych
celkoch, pricom cena fakturovanych prac a dodavok v ramci prvého fakturaéného celku
nebude nizsia ako 40 % z ceny diela bez DPH podla €l. IV. bod 2 tejto Zmluvy a cena
fakturovanych prac a dodavok v ramci tretieho faktura¢ného celku bude v rozsahu 5 %
z ceny diela bez DPH podfa &l. IV. bod 2 tejto Zmluvy.

3. Zhotovitel je opravneny vystavit jednotlivé faktiry na zaklade akceptovaného plnenia
stavebnych prac za fakturované obdobie, po dosiahnuti predpisanej vysky plnenia podla
bodu 2. tohto ¢lanku, po kontrole suladu s vykonanymi pracami podla skutkového stavu
a podla stavebného dennika. Podkladom pre vystavenie jednotlivych faktur bude stpis
skutoéne vykonanych prac a dodavok odsuhlaseny stavebnym dozorom a zaevidovany
v stavebnom denniku.

4. Jednotlivé faktury budu predkladané na uhradu v piatich vyhotoveniach. Prilohou faktur
bude supis vykonanych prac adodavok a zistovaci protokol, vratane prisludnych
dokladov o cenach, vaznych listkov a Uhrade poplatku za uloZenie odpadu, vykonani
tlakovych skusok, reviznych sprav, odpracovanych hodinovych zuétovacich sadzieb
a ostatnych poloziek, ktoré v rozpocte neboli ocenené polozkami z pouzitych cennikov
stavebnych prac, podpisany opravnenou osobou zhotovitela, stavebnym dozorom
a technickym dozorom objednavatela, ktori svojimi podpismi zaruéuju, Ze fakturované
stavebné prace boli skuto€ne realizované v prvom rade podla rozpoétu v ponuke a
pomocnej projektove] dokumentacie a ocenené poloZzkou zo schvaleného rozpodtu.
Jednotlivé polozky v prilohach sa nebudu uvadzat kumulovane, ale polozkovite sa
uvedu v jednotkovych mnozstvach a jednotkovych cenach.

5. KoneCna faktura predstavuje celkove finanéné vysporiadanie diela. Zhotovitel je
opravneny vystavit koneénu fakturu celého diela po riadnom vykonani celého diela, jeho
odovzdani a prevzati v Zapise o odovzdani a prevzati diela (dalej len ,preberaci
protokol“) a odstraneni vSetkych vad a nedorobkov uvedenych v preberacom protokole,
ato do 30 dni odo dna splnenia podmienok uvedenych vtomto bode. Povinnymi
prilohami koneé&nej faktury su protokol o odovzdani a prevzati diela a supis v§etkych uz
objednavatelom uhradenych faktir, ako aj potvrdenie o odstraneni vad a nedorobkov
podpisané opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran.

6. Faktury budu uhradzané formou bezhotovostného platobného styku.

7. Lehota splatnosti jednotlivych faktur je 60 dni odo dfa doru¢enia faktury
objednavatelovi. Zmluvné strany vzajomne konstatuju, Zze dohoda o lehote splatnosti
podla tohto bodu Zmiluvy nie je vhrubom nepomere k pravam a povinnostiam
zhotovitela zo zavazkoveho vztahu zaloZzeného touto zmluvou.

8. Jednotlivé faktiry musia spifat nalezitosti dafového dokladu v zmysle § 74 ods. 1
zakona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov.

9. Vpripade, Zze faktira nebude obsahovat nalezitosti uvedené vtejto Zmluve,
objednavatel bude opravneny takto vystavenu fakturu vratit' zhotovitelovi na doplnenie.
V takom pripade zaéne nova lehota splatnostli plynut doruéenim opravenej faktary
objednavatelovi.
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10.

11.

ul. Hurbanova 153, Stara Tura

Zhotovitel berie na vedomie, Ze dielo bude financované zo Strukturalnych fondov
Europskej Unie na zaklade zmluvy o poskytnuti Nenévratného finanéného prispevku
(dalej len ,,NFP*“) uzavretej medzi objednavatelom a Riadiacim organom, a to
kombinaciou predfinancovania a refundacie podla pokynov Riadiaceho organu.

Zmluvné strany berli na vedomie, Ze cena za dielo je hradena na zaklade Zmluvy o
poskytnuti NFP a faktlry budl zaplatené zhotovitelovi po pripisani NFP na ucet
objednavatela. Zmluvné strany sa dalej dohodli, Ze objednavatel nie je po uplynuti
lehoty splatnosti faktary pre uéely uplatnenia Urokov z omeskania v omeskani s jej
Uhradou zhotovitelovi, ak mu v lehote splatnosti faktury neboli na G¢et poskytovatelom
NFP pripisané finan¢né prostriedky podla prvej vety.

VI.
Podmienky vykonania diela

Zhotovitel bude objednavatelom vyzvany formou e-mailu zaslaného na adresu
unistav@unistav-se.sk na prevzatie staveniska. Objednavatel vyzve zhotovitela na
prevzatie staveniska do piatich pracovnych dni odo diia nadobudnutia uéinnosti tejto
Zmluvy, priom zhotovitel je povinny prevziat stavenisko v termine uvedenom vo vyzve.
Odovzdanie staveniska sa vykond zapisom do stavebného dennika. Objednavatel
stuéasne s odovzdanim staveniska odovzda zhotovitelovi projektovi dokumentaciu v
troch vyhotoveniach a Oznamenie vratane vyjadreni dotknutych organov a organizacii.

O odovzdani staveniska spi$u zmluvné strany Protokol o odovzdani staveniska,
v ktorom objednavatel uvedie zodpovednu osobu za technicky dozor a osobu
zodpovednl za stavebny dozor. Sugastou Protokolu o odovzdani staveniska budu
véetky doklady arozhodnutia, ktoré s potrebné pre vykonanie diela. V Protokole
o odovzdani staveniska zmluvné strany jednoznagne a nezamenitelne vymedzia rozsah
odovzdavaného staveniska a miesto pripojenia elektrickej energie, vody, tepla,
socidlnych zariadeni a $atni pre zamestnancov zhotovitela (dalej spolo¢ne len
,Energie”). Naklady spojené s energiami, ako aj naklady spojené so zabratim
verejného priestranstva si zahrnuté v cene diela, ateda zhotovitel je povinny viest
evidenciu tychto vydavkov. V pripade, ak budu energie a ostatne sluzby zabezpeené
objednavatelom, je zhotovitel povinny uhradit ich objednavatelovi na zaklade faktury
vystavenej objednavatelom podla odborného prepoctu.

V pripade omeskania objednavatela s odovzdanim staveniska zhotovitelovi, nie je
zhotovitel v omesdkani s plnenim svojho zavézku, a to o pocet dni omeskania
objednavatela s odovzdanim staveniska.

Zhotovitel je povinny najneskér tri dni po prevzati staveniska odovzdat objednavatelovi
zoznam riadiacich pracovnikov. Zhotovitel je povinny najneskér tri dni pred realizaciou
prac, na ktorych vykonanie sa vyZaduje osobitné opravnenie, predloZit objednavatelovi
zoznam opravnenych pracovnikov spolu s platnym opravnenim (certifikatom).

Zhotovitel zodpoveda za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpecenie proti
kradeziam, proti nepriaznivym poveternostnym vplyvom, za vhodné oplotenie, oznacenie
vystraznymi tabulami a vystraznymi péskami, ako aj za Skody vzniknuté porusenim
svojich povinnosti, tak na majetku objednavatela, ako aj tretich oséb, a to podla § 373 a
nasl. Obchodného zakonnika.

Pri uzivani ciest a komunikacii uréenych na prijazd na stavenisko je zhotovitel povinny
plnit povinnosti, vyplyvajuce zo vSeobecne zavaznych pravnych predpisov, ako aj z
internych predpisov objednavatela a zodpoveda za ich pripadné porusenie a vzniknutu
$kodu.
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Znizenie energetickej naro¢nosti objektu Materskej $koly na ul. Hurbanova 142, alokované pracovisko

10.

11.

12.

ul. Hurbanova 153, Stara Tura

Zhotovitel zodpoveda za poriadok na stavenisku a stavbe, za spravne uskladnenie
materialov a konstrukcii, za pripadné znecistenie komunikacii, ktoré bude pouzivat' pri
vykonavani diela a za dodrziavanie noéného a nedelného pokoja. Zhotovitel sa dalej
zavéazuje v sulade s bodom 25 tohto ¢lanku na svoje naklady odstranit odpad, ktory je
vysledkom jeho ¢&innosti pri vykonavani diela, a to najneskdr do predloZenia jednotlivych
faktur podla &l. 5 bod 2 tejto Zmluvy.

Zhotovitel je pri realizacii diela povinny dodrziavat predpisy a opatrenia na
zabezpetenie bezpetnosti a ochrany zdravia pri praci, na ochranu zivotného prostredia,
ako aj protipoZiarne opatrenia vyplyvajlice z povahy vykonavanej prace. Za ich pripadné
porusenie a vzniknuta $kodu zodpoveda zhotovitel v plnom rozsahu.

Zhotovitel zabezpeéi zameranie podzemnych inZinierskych sieti, povolenie na zabratie
verejného priestranstva, zvlastne uZivanie verejnych komunikacii a verejnej zelene,
zameranie stavby po jej realizacii a dokumentaciu skutoéného vyhotovenia stavby
v troch vyhotoveniach.

Zhotovitel sa zavazuje strpiet’ vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho

s uskutoénenim stavby pocas platnosti a téinnosti Zmluvy o poskytnuti nenavratného
finan&ného prispevku medzi prislusnym riadiacim organom a verejnym obstaravatelom
(koneénym prijimatelom pomoci) a opravnenym osobam poskytne vSetku potrebnu
sucinnost.

Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu/overovania su najma:

a. Poskytovatel nenavratného finanéného prispevku a nim poverené osoby,

b. Utvar naslednej finanénej kontroly a nimi poverené osoby;

c. Najvyssi kontrolny Urad SR, prislu$na Sprava finanénej kontroly, CertifikaCny
organ a nimi poverené osoby,

d. Organ auditu, jeho spolupracujuce organy a nimi poverené osoby,

e. Splnomocneni zastupcovia Europskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

f. Osoby prizvané organmi v sulade s prislu§nymi pravnymi predpismi SR a ES.

Zhotovitel sa zavazuje, ze pri vykonavani diela budu pouzité len vyrobky a zariadenia
bez narokov tretich os6b. Zhotovitel je na vykonanie diela povinny pouZit' iba stavebne
vyrobky, ktoré su podla osobitnych predpisov vhodné na pouZzitie v stavbe na zamyslany
Udel, ato podla ust. § 43f zakona ¢ 50/1976 Zb. o Gzemnom planovani a stavebnom
poriadku (stavebny zakon) v zneni neskor$ich predpisov (dalej len ,,stavebny zakon").

Zhotovitel sa zavézuje vyzvat' objednavatela na kontrolu vSetkych prac, ktoré maju byt
zakryté alebo sa stanu nepristupnymi minimalne tri pracovné dni vopred. V pripade,
ak je to vzhladom na technologické podmienky vykonavania diela potrebné, vyzve
zhotovitel objednavatela na kontrolu prac pred terminom uvedenym v predchadzajlcej
vete. Zaroven je zhotovitel povinny zhotovit' fotodokumentéciu celého postupu prac,
ktoré maju byt zakryté alebo sa stand nepristupnymi. Ak objednavatel nevykona
kontrolu tychto prac, je zhotovitel opravneny pokracovat' vo vykonavani diela. V pripade,
Ze objednéavatel bude dodatocne pozadovat' odkrytie tychto prac, je zhotovitel povinny
odkrytie vykonat, a to na naklady objednavatela. Pokial sa pri dodatoCnej kontrole zisti,
Ze prace neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na naklady zhotovitela.
V pripade rozporu o kvalite a rozsahu vykonania stavebnych prac, zhotovitel poziada
o pisomné stanovisko projektanta, autorsky dozor a stavebny dozor.

Zhotovitel sa zavézuje vyzvat objednavatela minimalne tri pracovné dni vopred na
Udast na povinnych skuskach, ktoré bude realizovat. O priebehu a vysledkoch
predpisanych resp. ocenenych skuSok je zhotovitel povinny vyhotovit' zédznam, ktori
podpisu vsetci zucastneni.
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

ul. Hurbanova 153, Stara Tura

Kontrolu prac za objednavatela budd vykonavat' opravnené osoby objednavatela, a to
technicky dozor objednavatela, stavebny dozor, projektant a autorsky dozor,

Zhotovitel je k preberaciemu konaniu povinny predlozit platné certifikaty, osvedcenia
o zhode, osvedéenia o kvalite, osvedéenia o akosti od slovenskych skusobni od
vetkych pouzitych tych vyrobkov a zariadeni, ktoré si to vyZaduju. Zhotovitel je dalej
povinny zabezpetit potrebné skusky a merania v zmysle platnych pravnych predpisov
a technickych noriem ako aj doklady o uskladneni odpadov.

Zhotovitel je povinny odo diia odovzdania staveniska viest' stavebny dennik v sulade s §
46d stavebného zakona. Stavebny dennik s dvomi prepismi bude obsahovat' vSetky
skuto&nosti, ktoré sa stali na stavenisku, najma udaje o stavebnych pracach, o vykonani
§tatneho stavebného dozoru, $tatneho dozoru, dozoru projektanta nad vykonanim
stavby, autorského dozoru aoinych d&innostiach ovplyviujucich stavebné prace
a priebeh stavby. Stavebny dennik potas vykonavania diela musi byt neustale na
stavbe trvale pristupny, a to az do skonéenia stavebnych prac a odovzdania diela bez
vad a nedorobkov.

Objednavatel je oprévneny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom pripojit
svoje  stanovisko. Ak stavebny dozor objednavatela so zéznamom zhotovitela
nesUhlasi, je povinny pripojit k zapisu svoje vyjadrenie do troch dni. V opaénom pripade
sa predpokladd, Ze s jeho zapisom suhlasi. To isté plati pre ndmietky zhotovitela voci
zapisom objednavatela. Objednavatel ma pravo robit si zo stavebného dennika
fotoképie. Okrem stavbyveduceho a stavebného a autorského dozoru ma pravo
vykonavat zapisy v stavebnom denniku zastupca projektanta a autorsky dozor.

Za cely priebeh vystavby, za odborné a véasné vykonanie diela podfa tejto Zmluvy a za
vedenie stavebného dennika je za zhotovitela zodpovedny stavbyveduci: Ing. Emil
Zenuch &islo osved¢enia: 09178*10-23-24

Koordinatora bezpeénosti stavby podla nariadenia viady ¢. 396/2006 Z.z. o minimalnych
bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko bude vykonavat: Ing. Iveta
Mareckova.

Stavebny dozor za objednavatela bude vykonavat Uspe$ny uchédza¢ vyhodnoteny
v zadani zakazky s nizkou hodnotou.

V pripade, ak dojde k zmene osoby stavbyveduceho alebo koordinatora bezpecnosti
stavby, zhotovitel je povinny oznamit tito skutoénost' objednavatelovi bez zbytocného
odkladu, najneskér do troch pracovnych dni odo dna, ked uvedena zmena nastala.

Zmeny odsuhlasenej projektovej dokumentacie je zhotovitel opravneny vykonat iba na
zaklade zavazného stanoviska projektanta, autorského dozoru, stavebného dozoru
a technického dozoru investora, a to tak, aby tieto zmeny nemali vplyv na cenu diela.

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je Uspe$né vykonanie vSetkych skusok
predpisanych osobitnymi predpismi, zavaznymi normami a projektovou dokumentaciou
a predlozenie dokladov o Uspesnom vykonani tychto skusok. Vykonanie skusok podia
tohto bodu zabezpedi zhotovitel.

Zhotovitel bude informovat objednavatela o stave rozpracovaného diela na pravidelnych
kontrolnych ditoch za Ugasti vsetkych zainteresovanych zloZiek, ktoré bude zvolavat
opravnena osoba objednavatela minimalne raz za 7 dni, resp. podla osobitnej
poziadavky.
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24. Zhotovitel sa zavazuje zabezpedéit, ze stavebny odpad z miesta realizacie diela bude

25.

26.

27.

znovu pouzity, recyklovany, spracovany alebo uloZeny environmentalnym spésobom,
o &om predlozi zhotovitel objednavatelovi doklad do 14 dni od vzniku odpadu. Doklad
musi obsahovat mnoZstvo vyvezeného odpadu, sposob jeho spracovania, ako aj
polozkovite uvedené naklady stym spojené. Vpripade, ak ma déjst k vymene
materialov, ktoré by mohli byt opatovne pouzité resp. aj na iné objekty zhotovitel vyzve
objednavatela, aby uréil zapisom v stavebnom denniku spdsob s ich dal$im nakladanim.

Zhotovitel je povinny byt poisteny po¢as celej doby vykonavania diela.

V sulade s §41 ods.7 zakona ¢&. 343/2015 Z. z. sa zmluvné strany dohodli, Ze v pripade,
ak si Zhotovitel nespIni svoje finanéné povinnosti vo¢i subdodavatelom, t.j. nevykonava
Uhrady jednotlivych faktur za prace a dodavky, ktoré pre neho realizuju subdodavatelia
a zarovenn subdodavatelia pozZiadaju Objednavatela o priamu Uhradu za prace
a dodavky, Objednavatel poskytne Zhotovitelovi primerani lehotu na vykonanie
napravy, v ktorej mdze Zhotovitel namietat, Zze vocéi subdodavatelovi nema Ziadne
podlZnosti. Pogas plynutia takto poskytnutej lehoty je Objednavatel opravneny zadrzat
vyplatu Ciastkovych faktur (resp. koneénu fakturu), vystavenych Zhotovitelom aZ do
¢asu, kedy nebudl zavazky Zhotovitela voci subdodavatelom zaplatené. Pocas doby
zadrzania podla tohto bodu zmluvy nie je Objednavatel v omeSkani so zaplatenim
svojich pefaznych zavazkov vodi Zhotovitelovi a Zhotovitelovi nevznikne narok na
Ziadne zakonné ani zmluvné sankcie. Pokial nedéjde zo strany Zhotovitela v lehote
poskytnutej Objednavatelom k uspokojeniu  subdodavatelskych narokov voci
Zhotovitelovi, atoto uspokojenie nebude v tejto lehote Objednavatelovi pisomne
preukazané alebo nebude Objednavatelovi preukdzané, Ze Zhotovitel nema vo i
subdodéavatelovi Ziadne zavazky, je Objednavatel opravneny, ale nie povinny, uspokojit
narok subdodavatela voéi Zhotovitelovi priamo, a tym sa zbavit' svojich zavézkov vodi
Zhotovitelovi z tejto zmluvy do vysky pohladavky subdodavatela, ktori Objednavatel
uspokojil, s &im Zhotovitel vyslovuje suhlas. Narok Zhotovitela na Uhradu ceny diela do
vys8ky Uhrady vykonanej Objednavatelom priamo subdodavatelovi, zanika driom tejto
uhrady Objednavatelom subdodavatelovi Zhotovitela.

Stavebné dielo vykona zhotovitel bez subdodavatelov. V pripade zameru realizovat' Cast
zakazky so subdodavatelom je zhotovitel povinny pisomne informovat’ objednavatela do
piatich pracovnych dni odo diia uzatvorenia zmluvy so subdodavatefom o jeho néstupe
na realizaciu diela a stdasne predlozit destné vyhlasenie, ze subdodavatel spifia alebo
najneskor v &ase zadatia plnenia bude spifat podmienky G&asti podia § 32 ods. 1 zakona

& 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a dopleni niektorych zakonov a
zakona ¢. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora.

VILI.
Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel je povinny objednavatelovi pisomne oznamit' najmenej pat’ dni vopred
pripravenost’ diela na jeho odovzdanie a prevzatie. Na zaklade tohto oznamenia si
zmluvné strany dohodnu ¢asovy postup preberacieho konania.

Zhotovitel je povinny najneskér ku dfu zacatia preberacieho konania predlozit

objednavatelovi véetky doklady, ktoré mal objednavatelovi priebezne odovzdavat, ak ich

neodovzdal uz skoér, a to najma:

2.1 stavebné denniky,

2.2 atesty o poziarnej odolnosti pouzitych materialov a vyrobkov podla ich umiestnenia
v stavbe,

2.3 osvedd&enia o akosti pouzitych konstrukcii a materialov,

2.4 doklady o preukazani zhody vyrobkov pre stavbu,
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2.5 opis a zddvodnenie vykonanych odchylok od projektu stavby, overeného v
stavebnych konaniach, alebo pri povolovani zmien stavby pred dokon¢enim,

2.6 projekt skutoéného vyhotovenia stavby so zakreslenymi zmenami potvrdené
zhotovitelom v dvoch vyhotoveniach.

3. Objednavatel si vyhradzuje prévo neprevziat dielo, ktoré ma vady a nedorobky, alebo ak
zhotovitel nedolozil vetky doklady uvedené v bode 2 tohto &lanku.

4. O odovzdani a prevzati diela vyhotovia zmluvné strany protokol. Protokol o odovzdani a
prevzati diela bude obsahovat najma vyhodnotenie akosti vykonaného diela, zoznam
odovzdanych dokladov, konkrétny a podrobny supis zistenych vad a nedorobkov,
vratane dohéd, opatreni a lehét na ich odstranenie. Obsahom protokolu o odovzdani
a prevzati diela bude vyhlasenie objednavatela, &i dielo alebo jeho Cast prebera.
V pripade, ak objednavatel dielo alebo jeho ¢ast' nepreberie, bude sucastou protokolu
o odovzdani a prevzati diela uvedenie dévodov, pre ktoré dielo alebo jeho Cast
neprebral.

5. Zhotovitel je pri preberacom konani povinny zabezpelit stavenisko tak, aby
objednavatel mohol vykonané dielo riadne prevziat a uzivat. Stavenisko je zhotovitel
povinny uplne vypratat’ do 10 dni odo dia protokolarneho odovzdania diela okrem
zariadeni, nutnych na odstranenie pripadnych vad a nedorobkov.

6. Objednavatel je opravneny odmietnut prevzatie diela v pripade, ak dielo nie je dodané
v stlade so zmluvnymi podmienkami alebo mé zavazné vady a nedorobky, ktoré brania
bezpeénému a plynulému uzivaniu diela, a to az do ich odstranenia.

VIl
Zodpovednost’ za vady a zaruéna doba

1. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude vykonané v sulade s podmienkami tejto
Zmluvy, podla technickych noriem, rozpoctu, projektovej dokumentacie a vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov Géinnych na Uzemi Slovenskej republiky a Ze pocas
zaruténej doby bude mat' vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

2. Dielo ma vady, ak nie je v stlade s podmienkami stanovenymi v &lanku VIII. bod 1 tejto
Zmluvy, a ak nezodpoveda podmienkam uvedenym v Oznameni.

3. Zaruéna doba diela je 5 rokov azaéne plynit' po odstraneni poslednej vady
a nedorobku uvedenej v Protokole o odovzdani a prevzati diela. U zariadeni a dodavok,
u ktorych bol vydany zaruény list vyrobcom, sa zaruka riadi tymto zaruénym listom.

4. Zaruka sa predlZuje o dobu, po ktoru dielo nemohlo byt v zaru¢nej dobe plne vyuzivane
z dovodu vady, na ktoru sa vztahuje zaruka.

5. Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v ¢ase jeho odovzdania objednavatelovi.
Zhotovitel zodpoveda aj za vady diela vzniknuté po odovzdani diela, ak boli spésobené
porusenim jeho povinnosti.

6. Objednavatel je povinny oznamit vadu (dalej len ,reklamacia“) bezodkladne po jej
zisteni. zhotovitel je povinny do troch pracovnych dni odo dna nahlasenia reklamacie
podla tohto bodu rozhodnut' o opravnenosti resp. neopravnenosti reklamacie a svoje
rozhodnutie bezodkladne oznamit’ objednavatelovi.

7. Podas plynutia zaruénej doby sa zhotovitel zavdzuje vady, vratane kontrol kvality,
oznadené v opravnene;j reklamacii objednavatela, bezplatne odstranit do 20 dni odo
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diia oznamenia reklamacie, ak sa zmluvné strany nedohodnud inak. Iny termin
odstranenia vad si zmluvné strany dohodnu pisomne.

8. V pripade, Ze zhotovitel oznamené (reklamované) vady neodstrani lehote podlia bodu 7
tohto ¢lanku napriek tomu, Ze ich opravnenost uznal je objednavatel opravneny dat' ich
odstranit tretej osobe na naklady zhotovitel'a.

IX.
Sankcie

1. V pripade omeskania zhotovitela s odovzdanim diela alebo jeho Casti v termine podla
¢lanku lll. tejto Zmluvy je zhotovitel povinny zaplatit objednavatelovi zmluvnu pokutu vo
vyske 0,05 % z celkovej ceny diela za kazdy defi omeskania. Zaplatenim zmluvnej
pokuty nie je dotknuté pravo objednavatela na nahradu $kody a odstupenie od Zmluvy.

2. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade porusenia povinnosti zhotovitela odstranit
riadne a véas vady a nedorobky uvedené v Protokole o odovzdani a prevzati diela, v
pripade porusenia povinnosti zhotovitela odstranit vady uplatnené objednavatelom v
zarucnej dobe v lehote podla &l VIII bod 7 tejto Zmluvy a v pripade nevypratania
staveniska v lehote podla ¢l. VII. bod 5 tejto Zmluvy je zhotovitel povinny zaplatit
objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 500,00 € za kazdy zaCaty defi omeskania, a
to az do odstranenia tychto vad alebo vypratania staveniska.

3. V pripade nedodrzania terminu splatnosti jednotlivych faktir ma zhotovitel pravo na urok
z omeskania vo vyske 0,05% z dlznej sumy za kazdy zacaty defi omeskania okrem
pripadu podla €l. V, bod 11 tejto Zmluvy.

4. Ak zhotovitel neopravnene odmietne prevzatiat stavenisko, objednavatel si méze
u zhotovitela uplatnit’ zmluvnd pokutu vo vyske 100,-€ za kazdy zadaty defi omeskania
s jeho prevzatim.

X.
Osobitné ustanovenia

1. Tato zmluva zanika :

A pisomnou dohodou zmluvnych stran, a to ku diiu uvedenému v dohode,
2. jednostrannym odstlpenim od zmluvy strany objednavatela, ak:
- zhotovitel opakovane porusi (t.j. 2 alebo viackrat) svoje povinnosti pri
vykonavani diela podla tejto Zmluvy,
- zhotovitel je bezddvodone v omeskani s dokoncenim a odovzdanim diela
podla ¢asového harmonogramu prac o viac ako 20 dni.

1
1

2. Qdstapenie od Zmluvy nadobuda uU€innost dfiom jeho doruéenia druhej zmluvnej strane
a Zmluva sa zrusuje od tohto dfia a nie od jej pociatku.

3. V pripade odstupenia od Zmluvy vykona zhotovitel bezodkladne nevyhnutné opatrenia
na okamzité a riadne ukonéenie vykonavanie diela tak, aby objednavatelovi nevznikla
Ziadna skoda.

4. V pripade zastavenia alebo ukonéenia prac na diele z dévodov vzniknutych na strane
objednavatela budu uz vykonané stavebné prace uhradené podla stupna
rozpracovanosti ku dfiu zastavenia prac alebo ukonéenia prac a podla skutoéne
preukazanych nakladov zo strany zhotovitela.
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5. Nehnutelnosti poskytnuté zhotovitelovi na vykonanie diela a zaplatena &ast' diela su
vlastnictvom objednavatela aj potas vykonavania diela zhotovitelom.

6. Zhotovitel ajeho partneri vo vztahu k plneniu zmluvy (dalej len , subdodavatelia®)
vratane ich zamestnancov, su povinni dodrziavat miéanlivost vo vztahu Kku
skutoénostiam zistenym pocéas vykonavania diela alebo suvisiacich s dielom. VSetky
dokumenty, ktoré prevezme zhotovitel od objednavatela, si déverné a méze ich pouZit’
vyluéne na ucely plnenia tejto Zmluvy.

Xl.
Vykonova zabezpeka

1. Objednavatel pisomne poziada zhotovitela 3 dni pred prevzatim staveniska uhradit na
Uéet objednavatela 24.663,- EUR finanéné prostriedky vo vyske 5% z ceny diela € bez DPH
(slovom: dvadsatstyritisicSest'stodestdesiattri euro) ako vykonovu zaébezpeku na realizaciu
diela, zhotovitel tak vykona do 5 pracovnych dni.

1.1 Objednavatel je opravneny pouzit vykonovu zébezpeku alebo jej ¢ast v pripade, ak
zhotovitel porusi niektorl svoju povinnost uhradit pefazné zavazky vratane zmluvnych pokut
vyplyvajucich z tejto Zmluvy. V pripade pouzitia vykonovej zabezpeky alebo jej Casti
objednavatefom bude zhotovitel bez zbytoéného odkladu povinny doplinit vykonovu
zabezpeku do plnej vysky, t.j. do vysky 24.663,- €

(slovom: dvadsatétyritisicSest'stosestdesiattri eur bez DPH), a to najneskér do 10 dni od
doruéenia vyzvy objednavatela na jej doplnenie.

1.2 Objednavatel sa zavéazuje vratit na Ucet zhotovitela vykonovu zabezpeku najneskér do
10 kalendarnych dni od prevzatia stavby bez vad a nedorobkov, a to v celom rozsahu,
pokial uz nebude pouzitd objednavatelom na thradu zmluvnych pokut. V takomto pripade
objednavatel vrati vykonovu zabezpeku v sume zniZenej o uvedene platby.

1.3 Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel je opravneny namiesto uhrady vykonove;
zabezpeky predlozit, pred podpisom tejto Zmluvy, objednavatelovi bankovu zaruku (dalej len
,Bankova zaruka“), ktora bude vystavena najmenej vo vySke 5% z ceny diela v eur bez
DPH € (slovom: 24.663,- eur) v prospech objednavatela a ako jedina podmienka jej Cerpania
bude stanovena Ziadost' objednavatela o jej ¢erpanie v sulade s bodom 1.1. tohto &lanku.

1.3 Zmluvné strany sa dohodli, ze zhotovitelovi neprinalezia uroky z vykonovej zabezpeky..

Xil.
Vymedzenie niektorych pojmov

1. Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych touto
zmluvou, rozpodtom a projektovou dokumentaciou a rozpor so vSeobecne zavaznymi
technickymi normami a predpismi.

2. Nedorobkom sa rozumie nedokonéena praca oproti projektovej dokumentacii.

3. Vedenim uskuto¢riovania stavieb sa rozumie organizovanie, riadenie a koordinovanie
stavebnych prac a inych &innosti na stavenisku a na stavbe, sledovanie spdsobu a
postupu uskutoéfiovania stavby, zodpovednost za sllad priestorovej polohy
s projektovou dokumentaciou a za dodrzanie vSeobecnych technickych poziadaviek na
vystavbu.

XIll.
Zaverecné ustanovenia

1. Tato Zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisu obidvomi zmluvnymi stranami
a uéinnost po splneni nasledovnych podmienok:
- zverejnenie zmluvy v stlade s § 47a ods. 1 Obcianskeho zakonnika

Datum: november 2018 10



Znizenie energetickej naroénosti objektu Materskej $koly na ul. Hurbanova 142, alokované pracovisko
ul. Hurbanova 153, Stara Tura

- kladny vysledok overenia procesu verejného obstaravania Riadiacim organom
Podmienky musia byt splnené kumulativne.

2. Akékolvek zmeny alebo doplnenia tejto zmluvy je mozZné robit len pisomne,
otislovanymi dodatkami, schvalenymi a riadne podpisanymi obidvomi zmluvnymi
stranami, a to v stlade so zdkonom o verejnom obstaravani. Zmluvné strany sa dohodli,
#e k navrhom dodatkov k tejto zmluve o dielo sa pisomne vyjadria v lehote Strnastich
pracovnych dni od doru¢enia navrhu dodatku druhej zmluvnej strane.

3. Prava a povinnosti neupravené v tejto Zmluve sa riadia prislusnymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika a ostatnych vSeobecne zavéaznych pravnych predpisov platnych
a ucinnych v Slovenskej republike.

4, Tato zmluva je vyhotovena v 5 rovnopisoch, pri¢om tri vyhotovenia obdrZi objednavatel
a dve vyhotovenia obdrZi zhotovitel.

5. Zmluvné strany sa zavazuju, ze vSetky spory, ktoré vyplynu v suvislosti s touto Zmluvou
o dielo budu riesit' prednostne cestou rokovani, aby dospeli k dohode. V pripadoch, kedy
ani potom neddjde k dohode zmluvnych stran, sa zmluvné strany dohodli, Ze spory budu
rieSené podla prislusnych ustanoveni Obchodného zakonnika, Stavebného zakona a
ostatnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov. Tymito predpismi sa riadia aj
vztahy neupravené v tejto Zmluve o dielo.

6. Zmluvné strany prehlasuju, Ze tato Zmluvu uzavreli slobodne, vazne, Ziadna zo
zmluvnych stran nekonala v tiesni, omyle ani za napadne nevyhodnych podmienok,
Zmluvu si zmluvné strany riadne preditali, porozumeli jej obsahu a na znak suhlasu s
touto Zmluvou ju podpisuju.

Prilohy:

- & 1 - Rozpodet diela (oceneny vykaz vymer) v pisomnej forme a v elektronickej forme vo
formate MS Excel,

- & 2 - Harmonogram stavebnych prac

Uspesny uchadzaé k zmluve predklada:

-&. 3-Doklad o uzatvoreni poistenia zodpovednosti zhotovitefa za $kodu spdsobenu pri
vykone povolania alebo uzatvorené poistenie zodpovednosti zhotovitela za Skodu
podnikatela poéas celej doby realizacie zakazky v minimalnej vySke zmluvnej ceny -
predklada uspesny uchadza¢ ku podpisu zmluvy,

-& 4-Zoznam subdodavatelov s uvedenim prac, ktoré budli vykondvatpri plneni tejto
zmluvy a &estné vyhlasenie, Zze kaZdy subdodavatel spifia alebo najneskédr v Sase zacatia
plnenia bude spifiat podmienky uc¢asti podla § 32 ods. 1 zakona o verejnom obstaravani -
predklada Gspes$ny uchadzac ku podpisu zmluvy.

-¢.5 — Doklad o zloZeni vykonovej zdbazpeky

v Starej Turej diha: 17.05.2019 v Starej Turej diia: 17.05.2019

UNISTAV spol ¢
" priemyselna 2/ =
gn5 01 St M
N80, 31408 539 @

Tl

.l.....
mesta

konatel primator

zhotovitel objednavatel
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