ZMLUVA O DIELO NA ZHOTOVENIE STAVBY

»Oprava havarijného stavu strechy telocvicne Zakladnej Skoly, Komenského ul. 320/1,

Stara Tura“

uzatvorena podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika

Objednavatel’

Sidlo:

Statutarny zastupca:
Osoby opravnené rokovat
vo veciach zmluvnych:

vo veciach technickych:
ICO:

DIC:

Bankové spojenie:

IBAN:

(dalej len "Objednavatel™)

Zhotovitel"

Sidlo:

Postova adresa:
Statutarny zastupca:
Osoby opravnené rokovat
vo veciach zmluvnych:
vo veciach technickych:
ICO:

DIC:

ICDPH:

Obchodny register:
Bankové spojenie:
Cislo uétu:

(dalej len "Zhotovitel™)

(d’alej len Zmluva)
1. Zmluvné strany

Mesto Stara Tura
SNP 1/2, 916 01 Stara Tura
PharmDr. Leopold Barszcz, primator mesta

Mgr. Elena Sladkova

Ing. Emil Vlado

00312002

2020381990

VUB, a.s.

SK67 0200 0000 0000 20622202

BENY-STAV Prievidza, s.r.o.
Cintorinska 21, 814 99 Bratislava
Necpalska 30, 971 01 Prievidza
Igor Pastierik

Igor Pastierik, Ing. Nina Pastierikova

Ing. arch. Milan Chmura

36 683 744

2022262143

SK2022262143

OR OS Bratislava I, odd.: Sro, vlozka Cislo: 65675/B
Tatra banka, a.s., pobocCka Prievidza

IBAN: SK73 1100 0000 0029 2986 1298

2. Predmet zmluvy

2.1
2.2

2.3

2.4

3.1

Predmetom Zmluvy je zavazok Zhotovitela vykonat vo vlasthom mene a na vlastni zodpovednost
stavebné prace adodavku materidlov na stavbe ,Oprava havarijného stavu strechy
telocvicne Zakladnej Skoly, Komenského ul. 320/1, Stara Tura“ (dalej len "Dielo") za
podmienok dohodnutych v Zmluve a Dielo odovzdat Objednavatefovi.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze je opravneny a odborne spésobily vykonat Dielo.

Zhotovitel znaSa nebezpeCenstvo Skody na Diele az do jeho odovzdania a prevzatia
Objednavatefom.

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit Dielo podfa odovzdanych podkladov pre plnenie zmluvy,
technickych a pravnych predpisov a slovenskych technickych noriem, pripadne I1SO tak, aby sluzilo
uréenému ucelu. Osoby a vSetky veci povahy hmotnej ako i pravne, ktoré su nutné a potrebné k
riadnemu splneniu zavazku Zhotovitefa podfa tejto Zmluvy, je povinny zabezpedit Zhotovitel na
vlastné naklady a nebezpecenstvo, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

Pre odstranenie pochybnosti je Zhotovitel na zaklade tejto Zmluvy povinny zhotovit' podla vykazu
vymer/rozpoctu. Zhotovitel ma narok na zaplatenie vyluéne skuto&ne zrealizovanych prac,

3. Cena za Dielo
Cena za Dielo je stanovena podla § 3 zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach, v zneni neskorSich
predpisov, vyhlasky MF SR ¢&. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon NR SR ¢. 18/1996 Z. z. o

cenach a povazuje sa za pevnu, nemennu a maximalnu cenu

cena bez DPH
20 % DPH
cena vratane DPH

162 099,38 eur
32 419,88 eur
194 519,26 eur
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3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

Cena za Dielo bola zaokrihlena na dve desatinné miesta a je stanovena na zaklade oceneného
vykazu vymer,. VSade, kde sa v Zmluve spomina cena za Dielo, ma sa tym na mysli cena Diela
vratane DPH.
Cena za Dielo je cena maximalna a zahfha naklady na splnenie vSetkych zmluvnych zavazkov
Zhotovitela vyplyvajucich zo Zmluvy ako aj nahradu akychkolvek nakladov alebo vydavkov
Zhotovitela vynaloZenych na riadne vykonanie a odovzdanie Diela Objednavatelovi tak, aby bolo
Dielo uzivania schopné a spOsobilé na kolaudaciu, vratane dopravnych nakladov, skladného,
nakladov na vypracovanie dokumentacie skutoCnej realizacie Diela, pripravné stavebné prace,
naklady na vybudovanie, prevadzku, udrzbu a vypratanie staveniska a pod..
Ceny a sadzby uvedené v ocenenom vykaze vymer zahffiaju cenu prac popisanych v jednotlivych
polozkach v nadvaznosti na technické Specifikacie, vratane vSetkych nakladov a vydavkov, ktoré sa
vyzaduju a mézu suvisiet s uplnou realizaciou Diela, vratane doCasnych diel, materialu, dodavky,
montaze, vSetkych skuSok, do¢asnych prac, zriadenia pristupu na stavenisko, poplatkov, vSetkych
rizik, zavazkov a povinnosti konkrétne uvedenych alebo nepriamo vyplyvajucich z dokumentov a
obhliadky staveniska, na ktorych je ponuka zaloZzena. Ma sa za to, ze zriadovacie naklady
Zhotovitela, zisk a reZijné naklady a podobné poplatky su rozloZzené rovnomerne vo vSetkych
jednotkovych sadzbach.
Jednotlivé polozky vykazu vymer, ktoré Zhotovitel neocenil, si zahrnuté v inych ocenenych
polozkach. Jednotkové ceny su povazované za konecné a platné pocas celej doby realizacie Diela.
Jednotkové ceny za vykony, prace a dodavky uvedené v rozpodte zavazuju Zhotovitela a platia
pocas trvania Zmluvy.
K zmene ceny mbze dbjst’
3.6.1 pri zmene zakonnej sadzby DPH,
3.6.2 pre zmene colnych poplatkov a dovoznej prirazky a to len u vyrobkov a prac, ktoré nie su
dostupné na Uzemi SR, pripadne pri vyhodnosti dovozu oproti domacej ponuke. Toto musi
Zhotovitel preukazat.

4. Platobné podmienky

Objednavatel bude uhradzat cenu za Dielo nasledovne:

4.1.1 cCiastkovymi faktarami,

4.1.2 konecnou faktarou.

Zhotovitel je povinny vypracovat jedenkrat mesacne, najneskdr do piateho dfia nasledujuceho

kalendarneho mesiaca supis vykonanych prac a dodavok a predlozit ho Objednavatelovi

k odsuhlaseniu a to v rozsahu, ako je Specifikovana cena za Dielo. Sucastou supisu vykonanych

prac a dodavok musi byt zistovaci protokol a fotodokumentacia zrealizovanych prac, a to obzvlast

detailne zachytenych konStrukcii, ktoré su dalSimi pracami zakryté, na CD/ DVD. Supis prac bude
vyhotoveny v sulade s ocenenym vykazom vymer, ktory je prilohou tejto Zmluvy a bude obsahovat
nazvy objektov, poloZiek, jednotkové ceny, mnoZstvd, rozmery, sumy zrealizovanych poloZiek.

Stavebny dozor najneskér do piatich pracovnych dni od doru€enia supisu vykonanych prac,

predmetny supis vykonanych prac odsuhlasi alebo vrati Zhotovitelovi na prepracovanie. V pripade

vratenia supisu vykonanych prac stavebnym dozorom Zhotovitelovi na prepracovanie, prepracuje

Zhotovitel predmetné podklady v zmysle pokynov stavebného dozoru a predlozi ich znovu na

odsuhlasenie stavebnému dozoru.

Zhotovitel je opravneny vystavit Ciastkovu faktiru raz mesacne na zaklade schvalenych supisov

vykonanych prac za mesiac, za ktory je predmetna faktura vystavena.

Zhotovitel predlozi Objednavatelovi prisluSnu fakturu vratane priloh (s vynimkou fotodokumentéacie

na CD/DVD) v Styroch vyhotoveniach v pisomnej forme na adresu Objednavatela uvedenu v

zadhlavi Zmluvy a tiez v elektronickej forme na e-mailovd adresu Objednavatela, pri¢om za denf

dorucenia sa povazuje neskorsi z predmetnych spésobov doru&enia faktury.

Faktdra vystavena Zhotoviteflom musi byt v sulade s prisluSnymi pravnymi predpismi, najma

zdkonom ¢&. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni a zakonom €. 431/2002 Z. z.

0 Uctovnictve v platnom zneni. Faktira musi obsahovat minimalne tieto udaje:

- oznacenie faktura a jej Cislo,

- oznadenie Objednavatela a Zhotovitela (nazov, pravna forma, sidlo), ICO, DIC, IC DPH,

- oznacenie banky a gisla uctu,

- miesto a nazov Diela, evidenéné ¢islo stavby,

- Cislo Zmluvy, datum jej uzatvorenia,

- oznacenie skupiny vydavkov fakturovanych stavebnych prac a/alebo vybavenia v zmysle
ekonomickej klasifikacie Metodického usmernenia Ministerstva financii Slovenskej republiky &.
MF/010175/2004-42,

- zdanitelné obdobie,

- den vystavenia, den splatnosti faktury,
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4.6

4.7

4.8
4.9

4.10

51

5.2

5.3

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

- Uctovanu Ciastku bez DPH, DPH a sumu spolu s DPH a celkovu fakturovand sumu po objektoch
— v8etky sumy budu uvedené s presnostou na dve desatinné miesta,

- peciatku a podpis opravneného zastupcu Zhotovitela.

K fakture je Zhotovitel povinny dolozit nasledovné nalezitosti:

- kryci list faktury,

- zistovaci protokol,

- schvaleny supis vykonanych prac,

Konec¢na faktura bude Zhotovitelom vystavena do 14 dni odo dia podpisania protokolu o odovzdani

a prevzati Diela a okrem nalezitosti uvedenych v bode 4.5 musi obsahovat:

- vyuctovanie celého rozsahu prac tvoriacich predmet Zmluvy — na zaklade schvalenych supisov
prac,

- zapocitanie vSetkych Ciastkovych faktur a platieb Objednavatela v priebehu vystavby,

- vylctovanie vSetkych zmluvnych pokut a opravnenych narokov Objednavatela na nahradu
Skody, na ktoré mu vznikol narok do vyhotovenia konecnej faktury, ako aj vyuctovanie narokov
na nahradu zvySenych nakladov spdésobenych Objednavatelovi ¢innostou Zhotovitela,

- vylctovanie pripadnych sluzieb a prac, ktoré Objednavatel Zhotovitelovi poskytol, resp. pre
Zhotovitela vykonal poCas realizacie Diela.

Faktdra bude rozpisana podla klasifikacie produkcie za u¢elom zaradenia do HIM.

V pripade, ak ktorakolvek faktira Zhotovitefa nebude obsahovat nalezitosti v zmysle bodov 4.5 az

4.6, resp. kone¢na faktura aj podla bodu 4.7 tohto €lanku, je Objednavatel opravneny vratit ju

Zhotovitelovi na prepracovanie stym, ze nova lehota splatnosti faktury zacina plynat dfiom

dorucenia opravenej faktury.

Lehota splatnosti faktur je 14 dni odo dfia doru€enia faktary.

5. Cas plnenia
Zhotovitel sa zavazuje vykonat Dielo v terminoch podla harmonogramu, ktory tvori Prilohu &. 3
Zmluvy.
Zhotovitel sa zavazuje:
a) prevziat stavenisko na vyzvu objednavatela zaslanu do 15 kalendarnych odo dria u€innosti tejto
zmluvy,
b) zacat stavebné prace do 7 dni od prevzatia staveniska,
c) realizovat stavebné prace do 100 pracovnych dni od zacatia prac,
d) uvolnit stavenisko do 7 dni po odovzdani Diela Objednavatefovi, ak sa zmluvné strany
nedohodnu inak.
V pripade porusenia povinnosti uvedenych v bode 5.2 pism. a) a d) Zmluvy ma Objednavatel narok
na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 50 € (slovom patdesiat eur) za kazdy defi omeskania.

6. Vykonanie Diela
Zhotovitel' je povinny zabezpedit pritomnost kompetentného zastupcu na stavenisku pocas celej
doby realizacie Diela.
Zhotovitel je povinny zabudovat material a vyrobky |I. triedy kvality s predpisanou dobou zé&ruky,
skiskami a atestmi. Pripadné zmeny musia byt vopred odsuhlasené Objednavatelom pisomnou
formou. Nie je pripustné pouzivanie technoldgii, ktoré su v rozpore s platnymi technickymi,
bezpecnostnymi alebo hygienickymi predpismi a normami v8eobecnymi i rezortnymi. Je zakazané
pouzivat drobnu i velkd mechanizaciu pre montazne i stavebné prace, ktora bola rézne, pripadne
neodborne upravovana, nie sU pre fu vypracované technické a technologické predpisy a jej
prevadzkovanim by mohli byt porusené predpisy bezpecnostné, hygienické a o ochrane zdravia,
resp. by mohlo déjst k zhoreniu Zivotného prostredia.
Zhotovitel' je povinny pred zalatim realizacie Diela zabezpedit pre svojich pracovnikov vsetky
potrebné Skolenia atesty na bezpe€nost a ochranu zdravia pri praci. Zhotovitel zodpoveda za
bezpe&nost a ochranu zdravia svojich pracovnikov a dodrziavanie v8etkych povinnosti pri realizacii
Diela v sulade s vyhlaSkou &. 147/2013 Zb. o bezpeé€nosti prace a technickych zariadeni pri
stavebnych pracach, nariadenim viady SR ¢&. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych
a zdravotnych poziadavkach na stavenisko a dalSimi zavaznymi predpismi. Pri realizacii Diela je
Zhotovitel povinny dodrziavat vSetky zavazné predpisy o ochrane zdravia a bezpecénosti pri praci, o
ochrane zivotného prostredia ako aj dalSie vSeobecne zavazné pravne predpisy vztahujuce sa na
realizaciu Diela.
Zhotovitel uruje zamestnanca Ing. arch. Milana Chmuru, ktory je zodpovedny za vytvorenie
podmienok bezpelnosti a ochrany zdravia zamestnancov ainych pracovnikov na stavenisku a
zaroven uréuje hlavného koordinatora cinnosti Ing. Ivana Hranu.
Zhotovitel' je povinny ku dfiu podpisania Zmluvy odovzdat Objednavatelovi fotokdpie dokladov
o odbornej spdsobilosti svojich pracovnikov vratane fotokdpii osved&eni o Zivnostenskom opravneni
a inych osved&eni opraviiujucich Zhotovitela k realizacii Diela.
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6.6

6.7

6.8

6.9
6.10
6.11

6.12

6.13

6.14

6.15

6.16

6.17

6.18

6.19

6.20

6.21

7.1

7.2

7.3

Zhotovitel' je opravneny pouzit na zhotovenie Diela subdodavatelov. V pripade, ak Zhotovitel

realizuje Dielo prostrednictvom subdodavatelov, zodpoveda, ako by Dielo vykonaval sam.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze

6.7.1 precital, preveril a pochopil vSetky podmienky realizacie Diela anema knim Ziadne
namietky,

6.7.2 vSetky pozadované vykony a stavebné prace su mu jasné a nema k nim ziadne namietky,

6.7.3 na zaklade svojich schopnosti, technického vybavenia a personalu je schopny realizovat
Dielo bez vad, kompletne a funk&ne podfa vSetkych prislusSnych STN v stanovenych
terminoch a kvalite.

Objednavatel poveruje funkciou stavebného dozoru Ing. Emila Vlada a zhotovitel poveruje funkciou

veduceho stavby Ing. lvana Hrariu.

Objednavatef je povinny odovzdat’ Zhotovitelovi stavenisko nezatazené pravami tretich osob.

Objednavatel je povinny zabezpe it vytyCenie inzinierskych sieti na vlastné naklady.

Zhotovitel zodpoveda za primerany poriadok a Cistotu na stavenisku a je povinny odstrafiovat na

svoje naklady odpady a necistoty vzniknuté jeho pracami v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi.

Zhotovitel je povinny zabezpelit prevadzkové, socidlne a vyrobné priestory na zariadenie

staveniska na vlastné naklady. Zhotovitel uhradza vodné a sto¢né, naklady na odber energii

a ostatné naklady z prevadzkového a socialneho zariadenia staveniska priamo dodavatelom tychto

sluZieb.

Zhotovitel je povinny stavenisko strazit 24 hodin denne, a to na vlastné naklady, ak sa zmluvné

strany nedohodnu inak.

VSetky doCasné zariadenia, dodavka médii, stavebné mechanizmy a nastroje, doCasné stavebné

materialy, paliva a v8etko nevyhnutné na spravne vykonanie prac bude dodané, nainstalované a

spravne a bezpeCne prevadzkované Zhotovitefom ako sulast zhotovovania Diela podfa Zmluvy.

Naklady su su¢astou zmluvnej ceny.

Zhotovitel zodpoveda za vSetky Skody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj $kody

vzniknuté tretim osobam a na veciach pri realizacii prac. Zhotovitel sa zavazuje, Ze akukolvek nim

spbsobenu Skodu alebo zapri€inenu Skodu pri realizacii Diela odstrani tak, ze uvedie poskodenu

Cast do pévodného stavu alebo zaplati nahradu Skody v plnej vySke.

Zhotovitel' je povinny na poziadanie stavebného dozoru predlozit mu vSetky vykresy, vzorky

materialov a iné podklady suvisiace s vykonavanim Diela, vratane vysledkov kontrol kvality — atesty.

Zhotovitel nie je opravneny vykonat akékolvek zmeny prac bez prikazu alebo suhlasu stavebného

dozoru.

V pripade, ak Zhotovitel povazuje pokyny stavebného dozoru za neopravnené alebo neucelné, musi

uplatnit’ svoje vyhrady zapisom v stavebnom denniku. Pokyny musi na opatovné poziadanie

vykonat, pokial nie su v rozpore s prislusSnymi technologickymi postupmi alebo neodporuju pravnym

predpisom alebo nariadeniam miestnej alebo Statnej spravy.

Objednavatel bude organizovat’ kontrolné dni na stavbe miniméalne jedenkrat mesacne za ucasti

zainteresovanych subjektov.

Vsetky materialy, stavebné diely a vyrobky zabezpefované Zhotovitefom musia byt dokladované

certifikatmi zhody v zmysle zakona &. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch. Tie materidly,

stavebné diely a vyrobky, ktoré tieto doklady nebudd mat, resp. nebudi zodpovedat zmluvne

pozadovanym skuskam, musi Zhotovitel na vlastné naklady odstranit a nahradit bezvadnymi.

Zhotovitel je povinny bez meskania a pisomne informovat Objednavatela o vzniku akejkolvek

udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu Diela.

Skutoénost, Zze Objednavatel skontroloval vykresy, vypocty, dodavky, vzorky a vykonané prace

nezbavuje Zhotovitela zodpovednosti za pripadné vady a nedorobky a vykonavanie potrebnych

kontrol tak, aby bolo zaru¢ené riadne splnenie Zmluvy.

7. Stavebny dennik

Zhotovitel je povinny odo dfia prevzatia staveniska viest stavebny dennik v slovenskom
jazyku, a to v origindli a dvoch képiach. Jednu kdpiu je povinny uloZit oddelene od originalu, aby
bola k dispozicii v pripade straty alebo zni€enia originalu, dalSiu képiu stavebného dennika si
odobera stavebny dozor. Do dennika sa zapisuju vSetky skuto¢nosti rozhodujuce pre plnenie
Zmluvy, najma udaje o ¢asovom postupe prac a ich kvalite, zdévodnenie odchylok vykonavanych
prac, udaje ddlezité pre posudenie hospodarnosti prac a Udaje pre posudenie prac organmi Statnej
spravy. PoCas pracovnej doby musi byt dennik na stavbe trvalo pristupny. Povinnost viest stavebny
dennik kon¢i dhiom odovzdania a prevzatia prac.

Zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit stavbyveduci, pripadne jeho zastupca a ich
nadriadeni. Okrem nich su opravneni robit zaznam stavebny dozor Objednavatefla, jeho nadriadeni,
organy Statneho stavebného dohfadu, pripadne iné prisludné organy Statnej spravy.

Denné zaznamy sa piSu do knihy s oc&islovanymi listami, jednak pevnymi, jednak perforovanymi pre
dva oddelitelné prepisy, ktoré sa €isluju zhodne s pevnymi listami. Denné zdznamy sa zapisuju
zasadne v ten defi, ked sa prace vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré su predmetom zapisu. Len
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7.4

8.1
8.2

8.3
8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

vynimoc¢ne sa tak mdOze urobit v nasledujuci defi. Medzi jednotlivymi dennymi zaznamami, ako
v ramci dennych zaznamov sa nesmu vynechat Ziadne volné miesta.

Ak stavbyveduci do pat pracovnych dni nepripoji svoje nesuhlasné stanovisko k vykonanym
zapisom, poklada sa to za jeho suhlas s obsahom.

8. Odovzdanie a prevzatie Diela

Predmetom odovzdania a prevzatia bude celé Dielo naraz.
Zavazok Zhotovitela zhotovit Dielo je splneny odovzdanim a prevzatim Diela Objednavatefom
v sulade s tymto ¢lankom Zmluvy.
Prevzatim Diela Objednavatefom prechadza nebezpelenstvo Skody na Diele na Objednavatefla.
Zhotovitel je povinny minimalne 15 dni vopred pisomne oznamit Objednavatelovi, kedy bude Dielo
pripravené na odovzdanie a prevzatie.
Zhotovitel je povinny odovzdat Objednavatelovi v preberacom konani:

a) zoznam odchylok s ich struénym odévodnenim,

b) zapisnice a osvedcenia o vykonanych skuskach pouzitych materialov,

C) zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu zakryvania prac,

d) zapisnice o vykonani skusky vodotesnosti potrubia,

e) vyhlasenia zhody a certifikaty zabudovanych materialov,

f)  stavebny dennik,

g) doklad o nalozeni s odpadmi,

h) navody na pouzitie zabudovanych zariadeni.
Neodovzdanie ktoréhokolvek z dokladov uvedenych v bode 8.5 je dévodom na odmietnutie prevzatia
Diela Objednavatefom.
O odovzdani a prevzati Diela spiSu zmluvné strany preberaci protokol. Preberaci protokol bude
obsahovat’

a) zakladné udaje o Diele,

b) zhodnotenie akosti zhotovovaného Diela,

C) supis zistenych vad a nedorobkov,

d) lehoty na odstranenie vad a nedorobkov,

e) zoznam odovzdanych dokladov,

f) prehlasenie o odovzdani Diela Zhotovitelom a jeho prevzati Objednavatelom,

g) konstatovanie, Ze diiom odovzdania zagina plynut zaruéna doba a dizku jej trvania,

h) pripadny termin, do ktorého je Zhotovitel povinny vyprazdnit stavenisko,

i) datum,

j) podpisy opravnenych oséb.

V pripade vyskytu vad (s vynimkou drobnych vad a nedorobkov, ktoré samy osebe ani v spojeni

s inymi nebrania a nestazuju uzivanie Diela a neznizuju jeho hodnotu) nie je Objednavatel povinny

Dielo prevziat.

9. Zodpovednost' za vady Diela a zaruéna doba

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze Dielo ma v ase jeho odovzdania Objednavatelovi dohodnuté
vlastnosti, Ze spifa vSetky technické a ekonomické parametre, e Dielo bolo vykonané podla
osvedCenych technolégii a podla zavaznych technickych noriem, v sulade s hygienickymi,
ekologickymi, protipoziarnymi, bezpe€nostnymi a stavebnymi predpismi. Zhotovitel zodpoveda za to,
Ze Dielo nema ziadne vady.

Zaru¢na doba na Dielo je 60 mesiacov. Zaru€na doba zacina plynut diiom podpisania protokolu
0 odovzdani a prevzati Diela.

Objednavatel pisomne listom zaslanym na adresu sidla zhotovitefa oznami Zhotovitelovi bez
zbyto&ného odkladu (najneskér do 3 pracovnych dni) vady Diela, ktoré sa objavili pocas
vykonavania Diela, a po€as zaruénej doby.

Zhotovitel je povinny nastupit’ na odstranenie reklamovanych vad:

- do 24 hodin od ich oznamenia pri vadach braniacich uZivaniu Diela alebo vadach, pri ktorych

hrozi bezprostredné riziko nebezpecenstva S§kody na zdravi, na Zivote alebo na majetku,

- do 3 pracovnych dni od ich oznamenia pri ostatnych vadach.

Zhotovitel je povinny odstranit’ reklamované vady v lehote 5 dni od nastupu na ich odstranenie, ak je
to technologicky mozné, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

Vady Diela reklamované u Zhotovitela v zaru¢nej dobe je Zhotovitel povinny odstranit bezodplatne,
pokial vznikli v désledku poruSenia povinnosti Zhotovitela alebo v désledku inych okolnosti, za ktoré
zodpoveda Zhotovitel. Ak vady vznikli z iného dévodu, Zhotovitel ich odstrani za ahradu.

V pripade, ak by odstranenie vady bolo spojené s neumerne vysokymi nakladmi a vada by nebranila
uzivaniu Diela, zmluvné strany sa mézu dohodnut’ na primeranej zfave z ceny Diela bez odstranenia
reklamovanej vady.

Zhotovitel je povinny bez zbyto&ného odkladu odstranit’ aj také vady, zodpovednost' za vznik ktorych
popiera, ak ich odstranenie neznesie odklad.
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Stavebny material, resp. realizované Casti Diela prechadzaju do vlastnictva Objednavatefla ich
zabudovanim. Tym v8ak Objednavatel neprebera na seba zodpovednost za vady zabudovaného
materialu a stavebnych prac.

V pripade, ak Zhotovitel nezaCne s odstrafiovanim vady podla bodu 9.4 alebo neodstrani vady
riadne a v€as podla bodu 9.5, ma Objednavatel narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 10 €
za kazdy zacCaty den omeskania. Objednavatel ma zaroven narok na nahradu Skody prevysujicu
zmluvnu pokutu.

V pripade, ak Zhotovitel neodstrafiuje oznamené vady riadne a v€as, alebo ak ich Zhotovitel zacne
odstranovat, ale neodstranuje ich riadne, resp. Objednavatel predpoklada, Zze vady nebudu
odstranené riadne a v€as, ma Objednavatel pravo vady odstranit sam alebo ich nechat odstranit
trefou osobou na naklady Zhotovitefa. V takomto pripade nie je Objednavatel viazany cenami
uvedenymi vo vykaze vymer.

Uplatnenim narokov z vad Diela nie je dotknuty narok Objednavatela na nahradu $kody.

10. Zmluvné pokuty
V pripade nedodrzania terminu zhotovenia Diela, ma Objednavatel narok na zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vyske 0,1 % z ceny Diela za kazdy der omeskania.
V pripade, ak Zhotovitel bez pisomného suhlasu Objednavatela nedodrzi tito Zmluvu alebo
akukolvek jej prilohu, pouzije iny stavebny material, iné stavebné postupy, ma Objednavatel narok
na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 1.000 € za kazdé takéto poruSenie Zmluvy.
V pripade porusenia povinnosti Zhotovitela oznamit’ Objednavatelovi zmenu subdodavatela podla &l.
6.6 Zmluvy méa Objednavatel narok na zaplatenie 1.000 € za kazdé poruSenie tejto povinnosti.
V pripade akéhokolvek poru$enia povinnosti Zhotovitefa podfa tejto Zmluvy ma Objednavatel narok
na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 30 €, ak nie je ustanovena osobitna vyska.
Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok Objednavatela na nahradu Skody. Objednavatel
ma narok na nahradu Skody presahujucu vySku zmluvnej pokuty.
Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel nezbavuje svojej povinnosti riadne splnit svoj zavazok zo
Zmluvy.

11. Odstupenie od zmluvy
Objednavatel je opravneny od Zmluvy alebo jej €asti odstupit' v pripade, ak
- Zhotovitel v désledku platobnej neschopnosti neuhradi platby svojim subdodavatelom,
- bol na majetok Zhotovitela podany navrh na vyhlasenie konkurzu, navrh na povolenie
reStrukturalizacie alebo navrh na vykonanie exekucie,
- Zhotovitel nezhotovuje Dielo v pozadovanej kvalite a v stlade so Zmluvou,
- Zhotovitel bez dévodu neprevzal stavenisko, alebo meska so zacatim prac - ak ide o omeskanie
viac ako 15 pracovnych dni,
- je Zhotovitel v omes8kani s plnenim ktoréhokolvek z terminov uvedenych v harmonograme - ak
ide o omeskanie viac ako 15 pracovnych dni.
Zhotovitel mdZe od Zmluvy odstupit v pripade, ak
- je Objednavatel v omeskani so zaplatenim ceny viac ako 30 dni po lehote splatnosti,
- Objednavatel neposkytuje Zhotovitelovi pozadovanu sucinnost potrebnu na riadne a v€asné
vykonanie Diela ani do 30 dni po doru€eni pisomného upozornenia Zhotovitefa.
Prace a dodavky vykonané ku dnu ucinnosti odstipenia od Zmluvy sa vyuctuju v preukazatelnom
rozsahu podfa cien stanovenych v Zmluve a jej prilohach.
Odstupenim od Zmluvy sa Zmluva zruSuje ku driu doru€enia odstupenia od Zmluvy druhej Zmluvne;j
strane. Odstupenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti Zmluvnych stran zo Zmluvy s
vynimkou tych, ktoré zodpovedaju c&iastoénému plneniu, resp. hodnote diastoéného plnenia
Zmluvnych stran zrealizovanych v sulade s touto Zmluvou ku diu doruenia odstupenia od Zmluvy.
Odstupenie od Zmluvy sa dalej nedotyka naroku na nadhradu 8kody vzniknutej porudenim povinnosti
niektorou zo Zmluvnych stran, ani zmluvnych ustanoveni tykajucich sa vofby prava alebo vofby
zdkona podla ustanovenia § 262 zakona &. 513/1991 Zb. Obchodny z&konnik, rieSenia sporov
medzi Zmluvnymi stranami a inych ustanoveni, ktoré podla prejavenej vole stran alebo vzhlfadom na
svoju povahu maju trvat aj po ukon€eni Zmluvy.
Akykolvek zanik Zmluvy nema vplyv na plnenie povinnosti, z ktorych obsahu a uc€elu vyplyva, ze
maju byt plnené aj po zaniku Zmluvy.

12. Poistenie a ochrana zdravia pri praci
Zhotovitel' je povinny po podpise tejto Zmluvy do 5 dni uzavriet a udrzZiavat' v platnosti poistnu
zmluvu na poistenie zodpovednosti za S8kodu spdsobenu na Zivote, zdravi a majetku Objednavatela
a tretich osOb, ktora by mohla byt, resp. bude spdsobena prevadzkovou Einnostou Zhotovitela,
minimalne vo vy3ke Ceny za Dielo.
Poistna zmluva podla bodu 12.1 tohto &lanku Zmluvy musi kryt' vSetky 8kody alebo straty vzniknuté
Objednavatefovi alebo tretim osobam odo dha zaatia prac na stavenisku aZz do ukoncenia
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12.8
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12.10

12.11

12.12

131
13.2

odovzdavacieho a preberacieho konania Diela, ako aj zodpovednost Zhotovitefa pocas zaruénej
doby a za stratu alebo Skodu spdsobenu Zhotovitelom poc€as plnenia akychkolvek zavazkov podla
tejto Zmluvy vratane odstrafiovania vad, ktoré sa na Diele prejavia v zaru¢nej dobe.
Zhotovitel je povinny na vilastné naklady zabezpecit Dielo proti kradezi a poSkodeniu a poistit ho
proti vzniku Skody v dobe plnenia zmluvy az do protokolarneho odovzdania diela a vydania
pravoplatného kolauda¢ného rozhodnutia.
Ak nastane akakolvek strata alebo poSkodenie Diela, alebo akejkolvek jeho ¢asti, materialov alebo
zariadeni poCas obdobia, v ktorom je Zhotovitel povinny sa o ne starat, a to z akychkolvek dévodov,
je Zhotovitel povinny na vlastné naklady nahradit takuto Skodu tak, aby Dielo vyhovovalo v kazdom
ohlade ustanoveniam tejto Zmluvy.
Zhotovitel sa zavazuje uzavriet poistné zmluvy podla tejto Zmluvy v takom zneni, v zmysle ktorého
budu vSetky poistné plnenia, na ktoré méze v buducnosti vzniknat narok, vyplatené poistovriou
v celom rozsahu priamo Objednavatelovi.
Zhotovitel je povinny odSkodnit Objednavatela za vSetky Skody a naroky suvisiace so stratou alebo
poskodenim akéhokolvek majetku /iného nez Dielo/, slvisiace s umrtim alebo zranenim akejkolvek
osoby, ku ktorym doSlo nasledkom vystavby a dokoncenia Diela a odstrafiovania vad Diela a voci
v8etkym narokom na nahradu Skody, sudnym konaniam, nakladom, poplatkom a vydavkom, ktoré
v suvislosti s tym vzniknu.
Uzatvorenie poistnej zmluvy v zneni zohfadriujicom ustanovenie bodu 12.5 nezbavuje Zhotovitela
povinnosti nahradit Objednavatelovi celkovu Skodu spdsobenu poistnou udalostou na Diele alebo
inych veciach, ak prisluSna poistoviia poskytne poistné plnenie, ktoré nekryje spdsobenu Skodu vo
vySke preukazatelne vynalozenych nakladov na navratenie do pévodného stavu Diela alebo inych
veci alebo poistné plnenie neposkytne vébec.
Zhotovitel je povinny na poziadanie Objednavatela predlozit Objednavatelovi platné poistné zmluvy
podla tejto Zmluvy a potvrdenky o platbach poistného. V pripade, ak Zhotovitel vstanovenom
termine poistné zmluvy nepredlozi, Objednavatel je opravneny od Zmluvy odstupit
Ak Zhotovitel' porusi povinnost dohodnut a udrziavat v platnosti akékolvek poistenie pozadované
touto Zmluvou alebo nepredlozi Objednavatelovi doklad o poisteni podla tejto Zmluvy, Zhotovitel je
povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 1.000,- € za kazdé jednotlivé porusenie;
narok na nahradu skody Objednavatela a pravo odstupit od Zmluvy tym nie su dotknuté.
Ak Zhotovitel nedodrzi podmienky stanovené poistnymi zmluvami uzatvorenymi v sulade s touto
Zmluvou, musi odskodnit Objednavatela za vSetky Skody a naroky, ktoré mu vzniknd nasledkom
nedodrzania tychto podmienok.
Bezpelnost a ochrana zdravia pri praci (dalej aj ,BOZP*):
12.11.1 Zhotovitel sa zavazuje:
- dodrziavat bezpeé&nostné, hygienické, poziarne a ekologické predpisy na pracovisku,
- vybavit' seba a svojich pracovnikov osobnymi ochrannymi prostriedkami podfa profesii,
¢innosti a rizik na pracovisku Objednavatela,
- minimalizovat negativne vplyvy stavebnej €innosti na okolie stavby najma hluénost,
prasnost, emisie a imisie exhalatov zo spalovacich motorov.

12.11.2 Zhotovitel je povinny upozornit Objednavatela na vSetky okolnosti, ktoré by mohli viest pri
jeho ¢&innosti na pracovisku k ohrozeniu zivota a zdravia pracovnikov Objednavatela alebo
dalSich os6b, aktoré by pri jeho ¢&innosti mohli viest k ohrozeniu prevadzky alebo
bezpe&nostného stavu technickych zariadeni a objektov.

12.11.3 Zhotovitel si je vedomy, Zze podla ustanovenia § 421a Obcianskeho zdkonnika, zodpoveda
aj za Skodu spdsobenu okolnostami, ktoré maju pdvod v povahe pristroja alebo inej veci,
ktora bola pouZita pri plneni zavazku a tejto zodpovednosti sa neméze zbavit.

12.11.4 Osoby vykonavajuce stavebny dozor su povinné dozerat na dodrZiavanie predpisov
0 bezpeclnosti pri praci, o poziarnej ochrane, prepisov o ochrane Zivotného prostredia
a ziadat’ Zhotovitela o odstranenie zistenych nedostatkov.

Zhotovitel zodpoveda v plnom rozsahu za dodrzovanie pracovnopravnych predpisov a s nimi

suvisiacich predpisov, najma Zakonnika prace, zakona o zamestnanosti a pravnych predpisov

upravujucich zamestnavanie cudzincov a oséb bez Statnej prislusnosti.

13. RieSenie sporov
Spory zmluvnych strdn neopraviuju Zhotovitela zastavit’ prace.
Pri réznosti nazorov na vlastnosti hmoét a stavebnych dielcov, pre ktoré platia vSeobecné zavazné
skusobné postupy a o pripustnosti a spoflahlivosti pristrojov, ktoré sa pouZili pri skuskach, pripadne
metdd, mbézZe si kazda strana dat vykonat materidlno-technické preskusanie Statnym alebo Statom
uznavanym skusobnym miestom pre skusky materialov. Vysledky tychto skuSok su zavazné.
Naklady na skusky znaSa strana, ktora spor prehrala.
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V pripade spornych veci, ktoré nebude mozné rieSit dohodou zmluvnych stran, poZiada jedna zo
zmluvnych stran o rozhodnutie sud.

Zmluvny vztah sa bude riadit pravnym poriadkom platnym na uzemi SR. Spory bude rozhodovat
prislusny sud SR a to v jazyku slovenskom. Zavazny je slovensky vyklad dokumentov a zmluvy.

14. Zavereéné ustanovenia
Jednotlivé ustanovenia Zmluvy mézu byt menené, dopifiané, resp. zruené iba pisomnou formou po
dohode zmluvnych stran v dodatku, ktory bude tvorit neoddelitelnt sucast zmluvy.
Zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisania obidvomi zmluvnymi stranami. Zmluva je ucinna
dfilom nasledujdcim po dni pridelenia finanénych prostriedkov, nie vSak skér ako dfiom nasledujucim
po dni jej zverejnenia podla § 47a, ods. 1 ObCianskeho zakonnika v nadvaznosti na § 5a zakona ¢.
211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov.
Objednavatel bezodkladne upovedomi zhotovitela o tejto skutocnosti. Zmluva méze nadobudnat
ucinnost’ aj v Casti, pokial pridelena dotacia spolu s pozadovanou spoluu€astou objednavatela
nebude kryt' realizaciu celého diela, za predpokladu, Ze sa zmluvné strany pisomne dohodnu
0 vechom rozsahu vo vztahu ku ktorému tato zmluva nadobudne ucinnost.
Akékolvek stavebné prace na predmete diela je Objednavatel povinny koordinovat so Zhotovitelom.
Ostatné pravne vztahy, vyslovne Zmluvou neupravené, sa riadia ustanoveniami Obchodného
zakonnika a vSeobecne zavaznych pravnych predpisov SR.
Tato zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych dva si ponechava Objednavatel a dva
Zhotovitel.
Neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy su prilohy:
Priloha €. 1 — Rozpoc&et — oceneny vykaz vymer
Zmluvné strany vyhlasuju, ze obsah Zmluvy im je znamy, plne s nim suhlasia, a preto Zmluvu na
znak bezvyhradného suhlasu s celym jej textom podpisuju.

V Starej Turej, diia 29.06.2022 V Prievidzi dha 27.06. 2022

Objednavatel Zhotovitel
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