_ ZMLUVA O DIELO
uzavreta podl'a ust. § 536 a nasl. Obchodného zakonnika
Cislo zmluvy objednavatela:

C1. 1. ZMLUVNE STRANY

Objednavatel’:

Mesto Stard Tura

Sidlo: Ulica SNP 1/2, 916 01 Stara Tura
Zastupca vo veciach zmluvnyech :  PharmDr. Leopold Barszez, primator
ICO: 00312002

DIC: 2020381990

Bankové spojenie: VUB - Trenéin

IBAN: ‘ SK6702000000000020622202

Kontaktny email: primator(@staratura.sk

Zhotovitel’;

STROJSTAY spol. s r.o. .

Sidlo: : Lipov4 13, 971 01 Prievidza

Zastupca vo veciach zmluvnych:  Ing. Peter Cerveiiansky, konatel

1CO: 31573258

IC DPH: SK2020467020

OR: Okresny sud Trenéin, oddiel: Sro, vlozka ¢&. 2136/R
Bankové spojenie: Oberbank AG, pobotka zahraniénej banky
IBAN: SK31 8370 0000 0062 1111 8903

SWIFT: OBKLSKBAXXX

Kontaktny email: strojstav(@strojstav.eu

C1. IL. PREAMBULA

Zmluvné strany sa zavizuju zaistit' vietkymi moZnymi prostriedkami, aby nedochadzalo ku
korupnym konaniam v rameci obchodnych vztahov. Zmluvné strany prehlasuju, Ze zastavajl
pristup nulovej tolerancie ku korupcii na v3etkych trovniach a vyZaduju od svojich vlastnych
zamestnancov a zmluvnych partnerov konanie v stlade s protikorupénymi zakonmi.

CL I, PREDMET ZMLUVY

1. Predmetom tejto zmluvy je zavidzok zhotovitefa vykonat pre objedndvatela Dielo -,
PRESTAVBA OBJEKTU INTERNATU SUP. C. 377 NA BYTOVY DOM, STARA TURA*,
ktorého 3pecifikacia je uvedend v Clanku III. av prilohe ¢. 1 zmiluvy, v termine a cene podla
zmluvy a zavizok objednavatela vykonané dielo prevziat' a zaplatit' cenu diela, a to za podmienok
dohodnutych v tejto zmluve. Objednéavatel vyhlasuje , 7e
2. zhotovitel vykond dielo len za splnenia niZ§ie uvedenych podmienok
- Objednavatelovi bolo schvalené poskytnutie podpory zo strany Statneho fondu rozvoja
byvania a objednavatel' uzatvoril so Stitnym fondom rozvoja byvania pisomnu zmluvu

o poskytnuti podpory a sudasne




- Objednavatelovi bolo schvilené poskytnutie doticie zo strany Ministerstva dopravy
avystavby SR auzavrel pisomnu zmluvu o poskytnuti dotacie na financovanie predmetu

diela.
- Zmluvné strany beril na vedomie, Ze po uzatvoreni horeuvedenych zmliv objednavatel'om

sa mdzu upravit’ niektoré podmienky tejto zmluvy.

3. Rozsah diela, jeho kvalita a kondtrukéné rieSenie je uréené:
- Popisom stavebnych prac a éinnosti pri realizacii diela predloZenych objednavatel'om

v stitaznych podkladoch ako podklad pre spracovanie cenovej ponuky do stt’aZe o uzavretie tejto
zmluvy o dielo, _

- Projektovou dokumenticiou, vypracoval: Ing. Mario Klopan

- Specifikdciami a mno¥stvami stavebnych pric uvedenymi vrozpolte, ktory je
prilohou tejto zmiuvy

- Platnymi technickymi normami STN a EN

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze mu je zndmy rozsah prac a vykonov vyzadovanych touto zmluvou o dielo
a 7e si mu zname vietky podstatné okolnosti na riadne a véasné vykonanie diela tak, ako bolo
mozné pri vynaloZeni primeranej odbornej starostlivosti zistit' a predpokladat’ z obsahu uvedenych
podkladov v ¢ase predloZenia sit'aZnej ponuky zhotovitel'a.

4. Sutaston zaviizku zhotovitela je aj vykonanie predpisanych sktok kvality a funkénosti diela
a odovzdanie dokladov o zhotoveni diela (atesty, certifikity, potvrdenia o zhode, projekt
skutoéného vyhotovenia, geodetické zameranie stavby, geometricky plan overeny na katastralnom
trade, hygicnické rozbory vody, tlakové skudky vody, kanalizicie a UK, revizne spravy
elektroindtalacie a bleskozvodov atd’.) potrebnych ku kolauda¢nému konaniu diela.

5. Zhotovitel' zhotovi dielo na vlastny naklad, vo viastnom mene, na vlastnll zodpovednost’ a na
vlastné nebezpeenstvo, sodbornou starostlivostou, v sulade spodmienkami pravoplatného
stavebného povolenia (alebo iného povolenia na zéklade, ktorého sa dielo vykondva), vyjadreniami
dotknutych orgamzacn a subjektov, vstlade splatnymi pravaymi predpismi a zavaznyrm
technickymi normami (STN a EN)

6. Veci pre zhotovenie diela, véitane subdodavok zabezpefuje zhotovitel’, ak sa zmluvné strany
osobitne nedohodnii inak. Zhotovitel sa zaviizuje, Ze v zmluvach uzatvorenych so svojimi
jednotlivymi subdodavateI'mi nebude dohodnutd tzv. vyhrada vlastnictva, teda také ustanovenie,
ktoré by stanovovalo, Ze zhotovované dielo alebo akakol'vek jeho Cast’ je aZ do dplného zaplatenia
ceny za dielo vo vlastnictve subdodavatel'a. Dielo musi vZdy priamo prechadzat’ do vlastnictva
objednavatel'a podla tejto zmluvy o dielo.

7. Zhotovitel' sa zaviizuje odovzdat’ dielo, t. j. bytovy dom a technickll vybavenost, naraz po jeho
dokondéeni, alebo po €astiach ak sa tak zmluvné strany dohodnt v tejto zmluve.

8. Objedndvatel sa zaviizuje riadne dokondené dielo, t. j. bytovy dom a technickt vybavenost),
prevziat’, zaplatit' zhotovitelovi zmluvn cenu diela spdsobom dohodnutym v tejto zmluve a
poskytnit’ zhotovitel'ovi spolupdsobenie potrebné pre plnenie zavizkov podl'a tejto zmluvy.

9. Zmeny rozsahu, kvality, technickych parametrov diela je moZné vykonat’ len po vzijomnej
pisomnej dohode zmluvnych stran. Sucasne s dohodou o zmene diela méZe byt dohodnutd zmena
ceny diela (opodstatnené naviac prace alebo menej price), v odévodnenych pripadoch aj uprava
terminov plnenia.
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10. Zhotovitel sa zavdzuje dodrZiavat’ pri realizacii diela vSetky podmienky uvedené v stavebnom
povoleni (alebo vinom povoleni na zaklade, ktoré¢ho sa dielo vykondva) avo vyjadreniach
dotknutych orgénov.

CI. 1v. CAS PLNENIA

1. Zhotovitel’ sa zavizuje zhotovit’ dielo, t. j bytovy dom a technickl vybavenost’, v lehote 325
pracovnych dni odo diia odovzdania aprevzatia staveniska. Ku dfiu odovzdania staveniska
zhotovitel' spracuje podrobny harmonogram (minimdlne na tyZzdilovej baze, ak objedndvatel
nepoZaduje inak) a predlozi ho objednavatel'ovi na schvalenie. Objednavatel’ si vyhradzuje pravo
vyznatit do harmonogramu zavizné zmiuvné mil'niky (maximalne 5).

2. Objednédvatel’ odovzda stavenisko zhotoviteTovi a zhotovitel’ stavenisko prevezme v termine
po splneni podmienky v Cl. HI. odsek 2.

3. Zhotovitel’ zahaji stavebné prace dilom odovzdania a prevzatia staveniska.
4. Zhotovitel vyprazdni stavenisko do terminu : do 3 dni od diia odovzdania hotového dicla.
5. Objednavatel nie je povinny zhotovitefa na dodrZanie vyS§ie uvedenych terminov

upozorfiovat. NedodrZzanim zmluvného milnika pripadne koneéného terminu realizacie diela
dochadza k omeskaniu zhotovitela so vSetkymi dosledkami podla ustanoveni Obchodného
zakonnika a tejto zmluvy.

6. Objednédvatel’ sa zavizuje k zaCatiu realizicie stavby odovzdat' zhotovitelovi projektovi
dokumentaciu dvakrat v tlatenej forme, stavenisko spdsobilé pre bezodkladné zaCatie a plynulé
pokradovanie vystavby, pravoplainé stavebné povolenie akoépie vyjadreni spravcov sieti
a organizécii u€astnych stavebného konania.

7. Kompletnym dokonéenim celého dicla je stav, kedy do$lo k odovzdaniu a prevzatiu diela
bez zavad anedokonéenych prac, t. j. aZ po podpisani protokolu o odovzdani a prevzati diela
zmluvnymi stranami bez zévad a nedokondenych prac. Pokial’ bude zistené, Ze¢ odovzdavané dielo
ma vady alebo nedorobky (aj také, ktoré nebrania uzivaniu), mdZe ho objedndvatel odmietnut’
prevziat. V pripade prevzatia diela so zdvadami anedokonlenymi pricami sa za kompletné
dokonéenie celého diela povaZuje stav, kedy boli tieto odstranené, ¢o bolo oboma zmluvnymi
stranami potvrdené.

CL V. CENA

1. Zhotovitel' vykona vietky prace a dodavky potrebné pre realizaciu celého Diela, t. 3. bytového
domu atechnickej vybavenosti, vrozsahu uréenom pri uzavreti tejto zmluvy na svoje ndklady
a nebezpedenstvo, vratane odstranenia vietkych vad a nedorobkov, za dohodnutu cenu 2,184.150,00
Eur bez DPH, 2,620.980,00 Eur s DPH (slovom: Dvamiliény3estodvadsat'tisicdevit'stoosemdesiat
eur). Cena je stanovena dohodou zmluvnych stran v stlade so zékonom ¢. 18/1996 Z. z. o cenach
v platnom zneni.

2. Cena Diela za jednotlivé poloZky je uréend nasledovne:

2.2.1 Cena za realizaciu bytového domu predstavuje sumu 1,964.574,35 bez DPH, 2,357.489,22
Eur s DPH ( slovom : Dvamilidnytristopét'desiatsedemtisic§tyristoosemdesiatdevit’ eur dvadsatdva
centov).
2.2.2 Cena za realizdciu technickej vybavenosti predstavuje sumu 219.575,65 Eur bez DPH,
263.490,78 Eur s DPH ( slovom : DvestoSest'desiattritisicstyristodevit'desiat eur sedemdesiatosem
centov).
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3. Akékol'vek zmeny ceny Diela v désledku naviac prace, pripadne zmeny predmetu zmluvy
musia byt” pisomne odsuhlasené oboma zmluvnymi stranami. Pripadné dodato¢ne zistené dieléie
chyby, pripadné omyly zhotovitel'a v kalkuldcii ceny diela nedavaju zhotovitel'ovi pravo na zmenu
dohodnutej pevnej ceny.

4. 'V dohodnutej pevnej cene za Dielo su obsiahnuté vietky vykony a vedlajsie vykony, ktoré
patria k dodavke vykonov tykajtcich sa celého Dicla zhotovovaného k tplnému ariadnemu
dokondeniu diela. K vykonom zhotovitel'a hradenych dojednanou celkovou pevnou cenou v ELV.
odst. 1 tejto zmluvy patria najmé (nie viak vylucne):

4.1 Pripravné prace, zriadenie zariadenia staveniska, oplotenie staveniska, straZenie staveniska,
hygienické vybavenie, odborné skusky, revizie aprehliadky =zariadeni, ktoré su nutné
k uskutoéneniu vlastného vykonu zhotovitel’a,

4.2 Oznacenic stavby podla platnych predpisov,

4.3 UdrZiavanie pristupovych komunikécii, ¢istenie prilahlych verejnych komunikacii a priestorov
znedistenych vystavbou. Eliminovanie pragnosti vhodnymi opatreniami,

4.4 Qdstranenie a likviddcia vSetkych odpadovych materidlov a stavebnej sute na skladkach na
tento Uéel uréenych, vratane doloZenia dokladov o ich uloZeni, ako aj ndklady na odstranenie
zariadenia staveniska, vy¢&istenie stavebnych objektov a staveniska,

4.5 Zhotovitel' je povinny obstarat’ a to i od svojich poddodavatel'ov vietky dokumenty, projekty
skutoéného vyhotovenia, certifikity, atesty, revizie, navody na obsluhu, sihlasy ainé listiny
potrebné ku kolaudacii ukon¢eného diela,

4.6 Zhotovitel' je povinny zabezpedit' na svoje naklady v3etky skisky akosti od zhotovovanych
konstrukcif a to aj v priebehu realizacie diela,

4.7 Néklady spojené svypracovanim dokumenticie skutoéného vyhotovenia, porealizaéného
zamerania ukon¢eného diela, geometrického planu overeného Kkatastrom, ato vdvoch
vyhotoveniach v tlalenej forme a v jednom vyhotoveni v digitalnej forme,

4.8 Zhotovitel vo svojom mene ana vlastné naklady zabezpeéi vyty€enie inzinierskych sieti
nachdadzajucich sa na stavenisku v silade s vyjadreniami spraveov sieti (pokial si to charakter prac
vyZaduje),

4.9 Naklady na uvedenie staveniska do pdvodného stavu alebo do stavu podla pokynu
objednévatela.

5. Zhotovitel' sa zavizuje, Ze pre objedndvatela v pripade potreby na zaklade jeho Ziadosti
vykond naviac prace v rozsahu do 14,99% zceny dicla bez DPH, ato aj prace, ktoré nie su
predmetom zmluvy, ale si nevyhnutné pre riadne dokondenie diela. Zhotovitel’ naviac prace vykona
bez zbytodného odkladu (po Ziadosti objedndvatela). Naviac préce, ktoré prekraduju rozsah
stanoveny v tomto bode musia byt’ samostatne obstarané.

6. Termin Vykonania diela podPfa & IV bod 1 tejto zmluvy sa predi#i o dobu potrebni na
vykonanie naviac préc len vtedy, ak o to zhotovitel' objednavatel’a plsomne poZiada do 3 dni od
zépisu Ziadosti objednavatela o vykonanie naviac préc. Ziadost o naviac price objednavatel
vykond zipisom do stavebného dennika azirovefi odoslanim emailu na emailovi adresu
zhotovitel'a uvedenti v tejto zmluve. Lehota, o ktort sa prediZi termin zhotovenia diela, bude uréena
rovnakym pomerom k zdkladnému terminu vykonania diela (uvedenému v €1. IV bod 1), ako pomer
ceny naviac prace k zmluvnej cene o dielo (¢1. V, bod 1). V pripade, Ze vykonanie naviac prc si
z hladiska technologickych postupov vyZaduje dihsiu lehotu vykonania, a v pripade, Ze tato priamo
ovplyviiuje termin vykonania dicla aprice vykondvané naviac s podstatné a uryjtce
v harmonograme realizacie prac (€l. IV bod 1), termin vykonania diela v stvislosti s realizaciou
naviac prac sa uréi na zdklade dohody objednavatela a zhotovitela. Pokial k dohode medzi
stranami neddjde, termin podla €l. IV bod 1 bude predlzeny o0 lehotu primeranu s ohladom na
naro¢nost” postupov vykonavania prac. Primerand lehota bude objednavatelom ozndmena
zhotovitel'ovi.
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7. Cena za naviac prace bude vy¢islena jednotkovou cenou podl'a zmluvy o dielo ajej priloh.
V pripade, Ze zmluva o diclo alebo jej prilohy neobsahujd jednotkovii cenu za naviac pracu,
jednotkové cena naviac prace bude stanovend maximalne do vysky aktudlneho cennika Cenkros.
Zhotovitel' takto spracovany ndvrh cenovej ponuky na vykonanie naviac prac predloZi
objednavatel'ovi na schvilenie bez zbyto¢né¢ho odkladu.

8. Na stanovenil cenu naviac prace musi byt medzi oboma zmluvnymi stranami vyhotoveny
dodatok k zmluve o dielo a cena naviac prace bude potom sticast'ou faktir podra &l. VI bod 1.

CL. VL. PLATOBNE PODMIENKY

1. Objednavatel’ bude uhradzat’ cenu za Dielo nasledovne :

- Ciastkovymi faktarami

- Koneénou fakturou
2. Zhotovitel je povinny vypracovat’ sipis vykonanych pric a dodavok za fakturatné obdobie
v rozsahu, ako je $pecifikovand cena za Dielo . Stuc¢ast’'ou stpisu vykonanych prac a dodavok musi
byt zistovaci protokol a fotodokumentécia zrealizovanych prac, a to obzvlast’ detailne zachytenych
konstrukcii, ktoré st d’al§imi pracami zakryté, v rozsahu minimalne 30 digitalnych fotografii na
CD. Sipis prac bude vyhotoveny v stlade s ocenenym vykazom vymer, ktory je prilohou tejto
Zmluvy a bude obsahovat’ ndzvy poloZiek , objektov, jednotkové ceny , mnozZstvd, rozmery, sumy
zrealizovanych poloZiek. Stavebny dozor najneskér do piatich pracovnych dni od doruéenia stipisu
vykonanych prac a zistovacieho protokolu predmetny supis vykonanych prac a zist'ovaci protokol
odsuhlasi alebo vrati Zhotovitel'ovi na prepracovanie. V pripade vratenia stpisu vykonanych prac a
zistovacieho protokolu stavebnym dozorom Zhotovitel'a na prepracovanie , prepracuje Zhotovitel
predmetné podklady v zmysle pokynov stavebného dozoru a predioZi ich znovu na odsuhlasenie
stavebnému dozoru. Vypracovany supis vykonanych prac adodavok je Zhotovitel povinny
predloZit’ Objednavatelovi k odstihlaseniu.
3. Zadrzné bude vo vyske 5% ceny diela bez DPH.

- zadrzné vo vyske 5% zceny diela bez DPH uhradi objednavatel do 30 dni od
odstranenia vsetkych vad a nedorobkov zistenych v zapise o odovzdani a prevzati diela. V pripade,
ak Zhotovitel vady neodstrani, mdZe zabezpelit' ich odstranenie Objedndvatel na ndklady
Zhotovitel'a. Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objedndvatel’ je opravneny pohladavku, ktord mu
vznikla z titulu odstranenia vad na ndklady Zhotovitela, jednostranne zapoéitat' so Zadrznym.
V pripade zapoditania bude Zhotovitelovi vratené Zadrzné, zniZzené o sumu pohladavky
Objednavatel’a z titulu odstranenia vad.

4. Zhotovitel’ je opravneny vystavit &iastkovi faktiru raz mesaéne len na zaklade schvalenych
stpisov vykonanych pric za obdobie za ktoré je predmetna faktira vystavend.
5. Zhotovitel' predlozi Objednavatelovi prislunu faktiru vratane priloh ( s vynimkou
dokumentacie na CD) v Styroch vyhotoveniach v pisomnej forme na adresu Objednavatel'a uvedena
v zéhlavi Zmluvy a tieZ v elektronickej forme na e- mailovii adresu Objednavatela.
6. Faktira vystavend Zhotovitefom musi byt v stlade s prisluSnymi pravnymi predpismi,
najmé so zdkonom ¢&. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni a zdkonom ¢&.
431/2002 Z.z. o G¢tovnictve v platnom zneni. Faktira musi obsahovat’ minimalne tieto Gdaje:

e (Oznacenie faktira a jej ¢islo,
Oznacenie banky a Cisla 0Ctu,
Miesto a ndzov Diela , evidenéné &islo stavby ,
Cislo Zmluvy , datum jej uzatvorenia
Oznagenie skupiny vydavkov fakturovanych stavebnych prac a / alebo vybavenia v zmysle
elektronickej klasifikdcie Metodického usmernenia Ministerstva financii SR & ML/
010175/2004-42,
e ZdaniteI'né obdobie,
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Deti vystavenia faktary,
Udtovani &astku bez Dph, Dph a sumu spolu s Dph acelkova fakturovani sumu po
objektoch - vetky sumy budi uvedené s presnost'ou na dve desatinné miesta,
Petiatku a podpis opravneného zastupcu Zhotovitela,
7. K faktiire je Zhotovitel’ povinny doloZit’ nasledovné naleZitosti:
Kryeci list faktary
Zist'ovaci protokol
Schvaleny sipis vykonanych prac
CD s fotodokumentaciou zachytavajicou prace , ktoré si predmetom predkladanej faktary
podFa stpisu prac, v poéte minimalne 30 digitalnych fotografii
8. Kone¢na faktira bude Zhotovitelom vystavena do 14 dni odo diia podpisu protokolu
o odovzdani a prevzati Diela a okrem naleZitosti uvedenych v bode 5 musi obsahovat’ :
¢ Vyldtovanie celého rozsahu prac tvoriacich predmet Zmluvy — na ziklade schvélenych
stipisov prac,
s Zapoditanie vietkych ¢iastkovych faktur a platieb Objednavatel’a v priebehu vystavby,
Vyudtovanie vietkych zmluvnych pokit a opravnenych narokov Objednavatel'a na nahradu
Skody, na ktoré mu vznikol narok do vyhotovenia koneénej faktiry, ako aj vyuctovanie
nirokov na nahradu zvy$enych nakladov spdsobenych Objednavatelovi ¢innostou
Zhotovitel’a,
e Vyuctovanie pripadnych sluzieb a prac ktoré Objednavatel’ Zhotovitel'ovi poskytol resp.
pre Zhotovitel'a vykonal podas realizécie Diela.
9. Lehota splatnosti faktir je 30 dni odo diia dorucenia faktury.
10.  Zmluvné sirany sa dohodli, Ze Uspesny uchadza¢ ku ditu podpisu tejto Zmluvy zabezpeti,
a pri podpise Zmluvy a po vyzvani Objednavatefom odovzda Objednavatel'ovi vykonovi bankovi
zéruku pre pripad, e Zhotovitel' nebude plnit’ svoje povinnosti podla tejto Zmluvy riadne a v€as
a Objednavatelovi vo&i nemu vznikne pohladavka (d’alej len ,,vykonova bankova zaruka“) v sume
10% z celkovej sumy Diela. Vykonova bankova zaruka bude vystavend bankou podnikajucou na
uzemi SR alebo zahrani¢nou bankou, bude obsahovat’ zavizok, Ze v lehote 7 dni po dorufeni
pisomnej Ziadosti Objednavatel’a na zaplatenie, zaplati banka Objednavatelovi akikol'vek sumu az
do vysky 10% zcelkovej sumy Diela stym, Ze¢ obsahom Ziadosti bude blizSie Specifikované
porudenie povinnosti Zhotovitel'a podla Zmluvy, v obdobi medzi nadobudnutim G€innosti Zmluvy
a podpisom protokolu o odovzdani aprevzati diela aodstraneni vSetkych oznidmenych véd
a nedorobkov.
11.  Objednavatel’ je opravneny pouZit’ vykonovi bankova zaruku alebo jej Cast’ v pripade, ak
Zhotovitel' porusi niektor(i svoju povinnost' uhradit® pefiazné zavézky vratane zmluvnych pokit
a nahrad $kod vyplyvajicich z tejto Zmluvy. V pripade vyuzZitia vykonovej bankovej zaruky alebo
jej &asti Objednavatelom, bude Zhotovitel' bez zbytoéného odkladu povinny doplnit’ vykonovi
bankovii zruku do plnej vysky, t. j. do 10% z celkovej sumy diela, a to najneskdr do 14 dni od
doruenia pisomnej vyzvy Objednavatel’a na jej doplnenie.
12.  Zmluvné strany sa dohodli, Ze po vyzve Objednavatelom Zhotovitel' ku diiu odovzdania
aprevzatia Diela zabezpedi, apri podpise protokolu o odovzdani aprevzati dicla odovzdd
Objednavatelovi zaruén bankova zaruku zabezpedujlicu povinnosti Zhotovitel'a pocas zarucne]
doby pre pripad, Ze¢ Zhotovitel nebude plnit svoje povinnosti podfa tejto Zmluvy
a Objednévatelovi vodi nemu vznikne pohladavka (d’alej len ,,z4ru¢na bankové zaruka) v sume 5%
z celkovej sumy Diela. Zarucnd bankové zaruka bude vystavend bankou podnikajucou na Uzemi
SR, bude obsahovat’ zaviizok, e v lehote 7 dni po dorueni pisomnej Ziadosti Objednavatela na
zaplatenie, zaplati banka Objednavatel'ovi akikol'vek sumu aZ do vysky 5% z celkovej sumy Diela
s tym, Ze obsahom Ziadosti bude bliZ3ic ¥pecifikované poruSenie povinnosti Zhotovitela podla
Zmluvy, v obdobi pocas plynutia zaruénej doby na Dielo.
13.  Objednavatel’ je oprdvneny pouZit' zaruéni bankovi zéruku alebo jej &ast’ v pripade, ak
Zhotovitel' nepristupi k sanacii vad Diela a vady Diela neodstrini v stanovenej lehote. V pripade
vyuZitia zaruénej bankovej zaruky alebo jej Casti  Objednévatelom, bude Zhotovitel bez
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zbyto¢ného odkladu povinny doplnit’ zaruéni bankovil zaruku do plnej vysky, t.j. do 5% z celkovej
sumy Diela, a to najneskdr do 14 dni od doru¢enia pisomnej vyzvy Objednavatela na jej doplnenie.
14.  V pripade, Ze zhotovitel neuhradi svojim poddodavatelom faktiry za vykonané prace,
Objedndvatel si vyhradzuje pravo tieto faktury uhradit’ a uhradeni sumu odpoéitat’ z plnenia
zhotoviteFa.

15. Cena diela s DPH bude Zhotovitel'ovi Objedndvatel'om uhradena z prostriedkov Podpory,
Dotécie a vlastnych zdrojov Objednavatela. Podpora je na Géely tejto Zmluvy pefiazna podpora
poskytnuta zo strany SFRB v zmysle podmicnok Zékona o SFRB Objednévatelovi ako Ziadatelovi
na ucely vystavby ngjomnych bytov v bytovom dome, prostrednictvom ktorej ma Objednévatel
zaujem ¢iastoéne financovat’ zhotovenie Diela. Dotacia je na uéely tejto Zmluvy pefiazni dotacia na
rozvoj byvania poskytnuta zo Statneho rozpoétu prostrednictvom Ministerstva dopravy, vystavby
a regionalneho rozvoja Slovenskej republiky Objednavatel'ovi ako Ziadatel'ovi za Uéelom vystavby
najomnych bytov na el socidlneho byvania podla zdkona o dotaciach, prostrednictvom ktorej ma
Objedndvatel’ zaujem financovat’ vystavbu Diela v zmysle tejto zmluvy. Konkrétna vyska asti ceny
Diela s DPH hradenej Objednavatel'om bude $pecifikovana v zavislosti od schvalenej a pridelengj
vy$ky Podpory a Dotacie.

16. Zmluvné strany sa dohodli, Y¢ do doby odstranenia vad anedorobkov zistenych pri
odovzdani a prevzati diela, nic je objedndvatel' povinny platit’ dast’ z ceny za dielo, ktord by
zodpovedala jeho naroku na zl'avu, ak by vady neboli odstranené.

17.  Objednévatel je opravneny zapoditat’ si akékol'vek peflazné naroky (vyplj'rvajﬁce napr.
z titulu néhrady s$kody, zmluvnej pokuty atd’.), ktoré mu vznikni voéi zhotovitel'ovi oproti
pohladavke zhotovitel'a na zaplatenie ¢asti ceny diela.

CL. VIL. ZARUCNA DOBA A ZODPOVEDNOST ZA VADY

1. Zhotovitel' poskytuje na dielo zéruénti dobu 60 mesiacov. Zaruéné doba zaéina plynat’ odo diia
odovzdania a prevzatia dicla bez vad a nedorobkov. V pripade, Ze Objednavatel’ prevezme dielo
s vadami a nedorobkami, zdruén4 doba na vady a nedorobky, ktoré boli zistené pri preberani diela
zatina plynit’ odo diia odstranenia takto zistenej vady a nedorobku. Zaruéna doba na odstranenu
vadu sa predlZuje o dobu od uplatnenia reklamécie do odstranenia vady Ziru¢na doba viak neplynie
v fase, polas kiorého Objednavatel nemohol dielo uZivat' pre vady diela, za ktoré zodpoveda
Zhotovitel'. Plynutie zaruénej doby sa prerusi diiom uplatnenia prava Objednavatel'a na odstranenie
vad (dfiom dorudenia reklamécie).

2. Dielo mé vady v pripade, ak vykonanie diela nezodpoveda vysledku uréenému v zmluve. Vadou
sa rozumie najmé odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych v tejto zmluve a
v projektovej dokumentdcii. Nedorobkom sa rozumie aj nedokondena prica oproti projektovej
dokumentécii, vratane jej pripadnych doplnkov, ktora je zistena pri odovzdani a prevzati diela.

3. Zhotovitel nesie zaruky za kvalitu dodavok prac a vyrobkov jeho poddodavatelov.

4. Objednavatel’ ma pri vadnom plneni niroky z vad, vyplyvajlce z § 564 zakona ¢. 513/1991 Zb.
Obchodny zékonnik. Za podstatné poruSenie zmluvy sa povaZzuje, ak strana poruSujica zmluvu
vedela v ¢ase uzavretia zmluvy alebo v tomto &ase bolo rozumné predvidat’ s prihliadnutim na ticel
zmluvy, ktory vyplynul z jej obsahu alebo z okolnosti, za ktorych bola zmluva uzavreta, Ze druha
strana nebude mat’ zaujem na ploeni povinnosti pri takom porudeni zmluvy. najmi vyhotovenie
dicla vrozpore sprojektovou dokumentdciou. Za podstainé poruSenie zmluvy podla
predchadzajiicej vety sa povaZuje najmé vyhotovenie diela v rozpore s projektovou dokumentéciou,
touto zmluvou, pravnymi predpismi alebo rozhodnutiami organov verejnej spravy.
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5. Oznamenie vad (reklamdcia) musi byt vykonané pisomne alebo mailom s dodato¢nym
pisomnym zaslanim reklaméacie po$tou, inak je neplatné. Pri zjavnych vadach posta¢i ozndmenie
vad v protokole o odovzdani a prevzati diela. Ozndmenie musi obsahovat’ oznaCenie vady, miesta,
kde sa vada nachadza a popis ako sa vada prejavuje:

1*  zjavné vady

t. j. vady, ktoré Objedndvatel’ zistil, resp. mohol zistit’ odbornou prehliadkou pri preberani dicla,
musia byf reklamované zapisanim v zdpise o odovzdani a prevzati diela. V pripade, Ze
Objednavatel Ziada ich odstrinenie opravou, uvedi sa v zapise, vratane dohodnutych terminov ich
odstrinenia, inak préavo Objedndvatel'a na ich bezplatné odstranenie zanikd. Pokial’ ned6jde medzi
zmluvnymi stranami k dohode o termine odstranenia vady, je Zhotovitel povinny odstranit’ vadu
v primeranej lehote, ktort uréf Objednavatel’.

2% skryté vady

t. j. vady, ktoré Objednavatel’ nemohol zistit' pri prevzati diela a vyskytnd sa v zarucnej dobe, je
Objednavatel’ povinny reklamovat’ u Zhotovitel'a. V pripade, Ze Objednavatel’ Ziada odstranenie
vad, je Zhotovitel povinny tieto vady bezplatne odstranit’. Zhotovitel' je povinny na reklamaciu
reagovat’ do 3 pracovnych dni po jej obdfzani a dohodnit’ s Objedndvatelom a podl'a okolnosti aj
s projektantom spdsob a primerant lehotu odstranenia vady. Pokial neddjde medzi zmluvnymi
stranami k dohode o termine odstranenia vady, je Zhotovitel' povinny ich odstranit’ bezodkladne po
ich nahlaseni Objednavatel'om.

V pripade, e Zhotovitel' neodstrani reklamovani vadu v dohodnutom termine, Objednavatel’ si
vyhradzuje prévo dat’ odstranit’ reklamovanu vadu tretej osobe na néklady Zhotovitel'a a ndklady
vynaloZené na odstrinenie reklamovanej vady refakturovat’ Zhotovitel'ovi.

6. Reklamacia sa povaZuje za uplatnenu diiom jej dorudenia Zhotovitelovi. O odstraneni vady
bude spisany zdznam, v ktorom sa uvedie sposob odstranenia vady a termin jej odstranenia.

CL. VIIL. PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA.

1. Objednavatel sa zavizuje odovzdat’ Zhotovitelovi stavenisko pre vykondvanie prac
zépisnitne. V zapise budi zaznamenané konkrétne doklady, rozhodnutia a bude jednoznacne
vymedzeny rozsah odovzdaného staveniska, pristupy, plochy pre ZS.

2. BOZP, ochranu a protipoZiarne opatrenia na odovzdanom stavenisku zabezpefuje na svoje
naklady a vo svojej réZii Zhotovitel.

3. Stavebny alebo technicky dozor Objednavatela bude vykondval' na stavbe zastupca
Objednavatel'a, ktory sleduje, &i sa prace vykonavaju podPa projektu, podla dohodnutych
podmienok, technickych noriem, pravnych predpisov a v sulade s rozhodnutiami verejnopravnych
organov. Na nedostatky zistené v priebehu prac bude upozoriiovat’ zapisom do stavebného dennika
alebo  emailom, a to bez omekania, Vykonom technického stavebného dozoru Objedndvatel
poveri osobu s nasledovnym rozsahom opravnenia:

a) odovzdat’ stavenisko
b) organizovat a viest' realizatné porady (kontrolné dni a operativne porady)
c) vykondvat kvalitativno-technicki kontrolu realizovanych stavebnych prac

d) predkladat’ stanovisko k doplnkom a zmenam projektu
e) kontrolovat’ a potvrdzovat’ vecnil a cenovu spravnost’ a uplnost’ ocetiovacich podkladov
f) kontrolovat’ sipisy vykonanych prac a zistovacie protokoly

2) kontrolovat’ prace a dodavky d’alSim postupom zakryté
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h) spolupracovat’ s projektantom pri vykone autorského dozoru

i) v spoluprici s projektantom a zhotoviteom navrhovat’ a robit’ opatrenia na odstranenie
nedostatkov v projekte

3 kontrolovat’, & Zhotovite[ vykonava predpisané skadky materidlov, kon$trukcii a prac,
kontrolovat’ ich vysledky a pozadovat’ doklady, ktoré preukazuja kvalitu zrealizovanych
prac a dodavok (atesty, protokoly, merania, skisky)

1) kontrolovat’ postup prac podl'a dohodnutych terminov plnenia

m)  kontrolovat a potvrdzovat' odstrariovanie vad, dohodmit’ terminy ich odstranenia,
vyjadrovat’ sa k zmendm terminov

1) v pripade nutnosti, napr. hroziaci vznik $kdd, nedodrzanie bezpednosti s ohrozenim Zivota
alebo zdravia pracovnikov alebo nedodrZanie projektu samotnej stavby prerusit’ alebo
zastavit’ prace Zhotovitel'a.

4. Objedndvatel’ je oprdvneny kontrolovat vykondvanie diela. Zhotovitel' zabezpeéi tGcast’
svojich pracovnikov na preverovani svojich dodavok a prac, ktoré vykondva Objednavatel sam
alebo prostrednictvom stavebného dozoru. Ak Objednévatel’ zisti, Ze Zhotovitel’ vykonava dielo v
rozpore so svojimi povinnostami, je Objednévatel’ opravneny doZadovat' sa toho, aby Zhotovitel’
odstranil vady vzniknuté vadnym vykondvanim a dielo vykondval riadnym spbésobom. Za tymto
u¢elom je Objednavatel opravneny nariadit Zhotovitelovi prerudenie daldich priac az do
odstranenia vytykanych vad. Na odstranenie vytykanych vad uréi Objednavatel Zhotovitelovi
primeranit lehotu, pocas ktorej je Zhotovitel opravneny realizovat len prace, tykajice sa
odstranenia vytykanych vad. Ak Zhotovitel' diela neodstrani vytykané vady v lehote urlenej
Objednavatel'om, je Objednavatel’ opravneny odstapit’ od zmluvy. Pre odstrianenie pochybnosti sa
zmluvné strany dohodli, Ze uréenie lehoty na odstranenie vytykanych vad podl'a tohto bodu nema
vplyv na termin odovzdania diela a ani na terminy stanovené v harmonograme.

5. Zhotovitel' je povinny viest” stavebny dennik v zmysle platnych predpisov aje povinny
predlozit’ ho Objednévatel'ovi, alebo jeho zastupcovi na poziadanie bez zbytoiného odkladu.
Stavebny dennik bude umiestneny v kancelarii Zhotovitel'a na stavenisku, pokial sa zépisom do
stavebného dennika nedohodne inak.

6. Stavebny dennik bude viest’ Zhotovitel’ odo dila prevzatia staveniska. Do dennika sa budu
zapisovat’ vietky skuto&nosti rozhodujlice pre plnenie zmluvy, najmé udaje o Gasovom postupe prac
a ich akosti, pocasi ateplét vzduchu, zdévodnenic odchylok vykonavanych prac od projektu.
Objednavatel’ je povinny sledovat’ obsah dennika a zapisom pripdjat’ svoje stanovisko (sthlas,
namietky, upozornenia a pod.). V priebehu pracovného ¢asu musi byt dennik na stavbe trvale
pristupny. Vedenie dennika sa kon¢i odovzdanim a prevzatim prac a odstranenim poslednej
vytknutej vady alebo nedorobku uvedeného v protokole o odovzdani a prevzati diela. Original
stavebného dennika bude suéast'ou dokumentacie pre kolaudaciu diela.

7. Zhotovitel' je povinny najneskér 24 hodin vopred zaznamom v stavebnom denniku vyzvat
Objednavatela na preverenie prac, ktoré budil v d’al§om pracovnom postupe zakryté, alebo sa stam
nepristupnymi. V pripade, Ze tak neulini, bude znaSat’ vietky naklady spojené s dodatodnym
odkrytim. Ak stavebny dozor nie je pritomny na stavbe, musi byt telefonicky/sms spravou
oboznameny so skutonost'ou o danej vyzve. V pripade, Ze Zhotovitel' tak neudini, bude znasat
vietky naklady spojené s dodatoénym odkrytim.

8. Ak sa Objednavatel’ na preverenie prac v stanovenej lehote nedostavi, je v pripade naroku

Zhotovitel'a povinny zna$at’ naklady dodatoného odkrytia, ak také odkrytie pozaduje. To neplati,
ak sa dodatoénym odkrytim preukdZu nespravne vykonané prace.
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9. K odovzdaniu a prevzatiu dokondeného diela pripravi Zhotovitel vietky doklady
osvedtujice dodrzanie kvality dicla, projektovi dokumentaciu skutoéného vyhotovenia so
zakreslenim vietkych zmien podla skutodného stavu vykonanych prac a doklady potrebné pre
kolauda¢né konanie a uZivanie diela.

10. Ak sa Objednavatel a Zhotovite[ nedohodni na nieSom inom, spisuje sa zipisnica
o odovzdani prevzati diela, kiord obsahuje najmi: zhodnotenie akosti vykonanych préac, supis
zistenych vad a nedorobkov, dohodu o opatreniach a lehotach na ich odstrdnenie, pripadne dohodu
o zlave z odplaty alebo o inych pravach zo zodpovednosti za vady, ako aj vyhlasenie
Objednavatel'a, Zze odovzdand dodavku prebera. Ak Objednévatel’ odmieta dielo prevziat’, spiSu obe
strany zapisnicu, v ktorej uvedi svoje stanoviskd a ich odévodnenie.

11.  Drobné odchylky od projektu, ktoré nemenia technické riesenie, ani nemenia hodnotu diela,
nic st vadou, za predpokladu, Ze boli vopred dohodnuté zmluvnymi stranami asporl suhlasnym
zapisom v stavebnom denniku. Tieto odchylky je Zhotovite! povinny vyznait' v projekte
skutoéného vyhotovenia.

12.  Zhotovitel zabezpe&i na stavenisku stilu pritomnost’ zodpovedného zéstupcu Zhotovitela —
stavbyvediiceho, ktory bude mat’ pravomoc riesit’ problémy vzniknuté v priebehu vystavby.

13.  Zhotovitel' bude Objednavatel'a priebeZne informovaf® o stave rozpracovaného diela na
kontrolnych poradach stavby.

14.  Zhotovitel’ nesie zodpovednost’ za §kody na zhotovovanej veci, az do okamihu odovzdania
a prevzatia diela. Viastnikom diela je po dobu zhotovovania Objednévatel’. Pofas vykondvania dicla
Zhotovitel' zodpoveds za nim spdsobené $kody vzniknuté jeho &innostou ake aj &innostou jeho
poddodavatelov na Objedndvatel'ovej nehnutelnosti, jej vybaveni a okolitych priestoroch pripadne
nehnutelnostiach dotknutych vystavbou. Po zisteni $kody je Zhotovitel’ povinny uviest’ vec alebo
zariadenie do povodného stavu.

15.  Zhotovitel umoZni v nevyhnutnych pripadoch vstup a prejazd staveniskom vozidlam HaZzZ
a RZP. Zhotovitel musi dbat’ na to, aby organizaciou arozloZenim staveniska bol takyto vstup
a prejazd umoZneny.

16,  Zhotovitel' je povinny na realizdciu diela zaradit' len pracovnikov odborne spdsobilych
a zafkolenych podla plainych predpisov bezpednosti a ochrany zdravia pri praci. Zhotovitel je
povinny predloZit Objednavatelovi pred zaatim préac platny doklad o vykonanom Skoleni svojich
pracovnikov aj pracovnikov tretich 0s6b, prostrednictvom ktorych zhotovuje dielo.

17.  Pracovnici Zhotovitela ako aj pracovnici subdodavatefov, prostrednictvom ktorych
Zhotovitel vykonava dielo sil povinni najma:

- dodr#iavat’ pravne predpisy a tieZ ostatné predpisy a pokyny na zaistenie bezpetnosti
prace a ochrany zdravia pri praci

- dodrziavat’ zdsady slu$ného spravania sa na stavenisku

- dodr¥iavat’ urdené pracovné postupy, skiorymi ich Zhotovitel bude pravidelne
oboznamovat’

- nepouzivat' alkoholické napoje aneuzivat' iné omamné latky v pracovnom Case
a nevstupovat’ pod ich vplyvom na stavenisko

- dodrziavat zdkaz fajlenia na stavbe (fajéit’ je povolené len na mieste uréenom
Objednavatel'om) :

- oznamovat’ svojmu nadriadenému nedostatky a zavady, ktoré by mohli ohrozit” BOZP
pri praci a aktivne sa podielat’ na ich odstraflovani

- konat’ tak, aby svojou &innost'ou neohrozovali ostatnych ucastnikov na stavenisku
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18.  Zhotovitel' zabezpeCuje na vlastné naklady BOZP na pracovisku po ukondeni pracovnej
doby, pocas sviatkov adni, kedy na pracovisku nebude vykonivat Ziadnu ¢innost’, ato bud
prostrednictvom straznej sluzby, alebo zabezpeéi objekt tak, aby nebolo mozné vkrocit' do objektu
bez prekonania pevnej prekazky (oplotenie s uzamknutym vstupom, vystrazné tabul’ky atd’.) Pokial
Zhotovitel' vykondva prace na vergjnom priestranstve, ktoré nie je mozné kompletne uzavriet
oplotenim, je povinny ho oznaéit’ tak, aby bolo zrejmé, Ze sa jedna o priestor s rizikom tirazu alebo
vzniku Skody.

19.  Zhotovitel’ si zabezpefuje na vlastné naklady zriadenie pripojok médii (elektricka energia,
voda, a pod.). V pripade, Ze média budii cerpané zo zdrojov od Objedndvatel'a, Objednavatel’ ma
narok na dhradu nakladov za spotrebu médii po€as doby realizacie stavebného diela. Z tohto
ddvodu kazda pripojka IS bude opatrend meracim zariadenim, ktorého poéiato¢ny stav pred zaatim
prac bude zapisni¢ne odovzdany Objednavatelovi. Min. 3 dni pred planovanou demontiZou
pripojky Zhotovitel' vyzve Objednavatela na kontrolu stavu meracieho zariadenia. Po ukonceni
diela budi dogasné pripojky odborne zdemontované.

CL.IX. ZMLUVNE POKUTY

1. Za ome$kanie s odovzdanim diela ma Objednéavatel’ pravo poZadovat’ od Zhotovitel'a zaplatenie
zmluvnej pokuty 7500,00 € za kazdy defi omeskania.

2. 7Za nedodrzanie zavizného milnika zmluvného harmonogramu mé Objednavatel’ pravo
pozadovat’ od Zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty 756,00 € za kazdy deil omegkania.

3. 7a omeskanie s odstranenim vad a nedorobkov vyplyvajucich zo zépisu 0 odovzdani a prevzati
diela ma Objednavatel’ pravo pozadovat' od Zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
750,00 € za kazdy deni omeSkania.

4. Za ome$kanie s odstranenim vad, ktoré boli reklamované v zarutnej dobe mé Objednavatel
pravo pozadovat’ od Zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 500,- € za kazdy deit
omeskania.

5. Za omegkanie s tihradou faktur zaplati Objednavatel’ Zhotovitel'ovi Grok z omeskania vo vyske
0,025 % z nezaplatenej ¢iastky za kazdy deil omeSkania.

6. Za nedodranie BOZP mé4 Objednavatel pravo pozadovat’ od Zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej
pokuty 50,00 € za kaZdy pripad porusenia BOZP.

7. Za nedodrZiavanie poriadku na stavenisku (napr.: Cistenie komunikacii, prasnost, nadmerny
hluk, neodborné nakladanie s odpadmi a iné uvedené v Cl. V bod 3.3 a 3.4) mé Objednévatel’ prévo
pozadovat' od Zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty 300,00 € za kazdy den, v kiorom bolo
porusenie zistené.

8. Za porusenie ¢L.VIIL bod 5 a 6 (vedenie a predkladanie stavebného dennika) ma Objednavatel
pravo poZadovat’ od Zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty 100,00 € za kazdy defi, v ktorom bolo
porudenie zistené.

9. Za nepredloZenie harmonogramu prac Zhotovitelom pri odovzdani staveniska  mai
Objednavatel pravo pozadovat’ od Zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty 500,00 € za kazdy deil
omeskania.
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10. Za omeskanie s uzavretim dodatku, tykajuceho sa naviac prac podla ¢l. V bod 7 tejto zmluvy
ma Objednavatel’ pravo pozadovat’ od Zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty 300,00 € za kazdy
deii omeskania.

11. Stubeh viacerych poruseni zabezpecenia povinnosti Zhotovitel'a vyplyvajici z jediného dévodu
na zaplatenie zmluvnej pokuty sa nevylucuje.

12. Nérok na zaplatenie zmluvnych pokut dohodnutych medzi zmluvnymi stranami v tejto zmluve
vznika dotknutej zmluvnej strane dilom porusenia povinnosti vyplyvajucej z ¢l. IX. body 1 az 10.
Zmluvna pokuta je splatnd do troch pracovnych dni odo dila doruéenia vyzvy strane , ktora poruSuje
povinnost. Vo vyzve bude uvedena porufend povinnost, celkova vyska zmluvnej pokuty ku ditu
vyzvy a lehota na zaplatenie zmluvnej pokuty. Pre vznik naroku na zaplatenie zmluvnej pokuty pre
body ¢. 6 a&. 7 postatuje zadokumentovanie pripadu do stavebného dennika alebo emailom (na
adresu uvedent v tejto zmluve).

13. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty nérok Objednavatela na pahradu #kody.
Objednavatel’ ma narok na ndhradu $kody presahujtcu vy$ku zmluvnej pokuty.

14. Zmluvnd pokuta sa povaZuje za zaplaten( jej pripisanim na ufet dotknutej zmluvnej strany
v pefiaznom ustave uvedenom v CLL tejto zmluvy.

15. Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel' nezbavuje svoje] povinnosti riadne spinit” svoj
zavizok zo zmluvy.

16. Zhotovitel' sdhlasi s vy$kou zmlavnych pokit a wvyhlasuje, Ze si je vedomy, Ze pre
Objednavatela je podstatné, aby bolo dielo zhotovené riadne a véas.

CL. X. OKOLNOSTI VYLUCUJUCE ZODPOVEDNOST

1. Pre G&ely tejto zmluvy sa na okolnosti vyludujice zodpovednost' vztahuje pravna tprava podla
§ 374 Obchodného zdkonnika.

CL. XI. OSTATNE USTANOVENIA

1. Moznost’ a sposob odstipenia od tejto zmluvy, alebo od &asti zaviizkov tejto zmluvy sa riadi
ustanoveniami Obchodného zakonnika.
Objednavatel si vyhradzuje préavo odstipit’ od zmluvy v pripade
- Ze mu nebude schvéalené poskytnutie podpoty zo strany Statneho
fondu rozvoja byvania aneuzatvori so Stitnym fondom rozvoja
byvania pisomnti zmluvu o poskytnuti podpory a sucasne
- Mu nebude schvalené poskytnutie dotacie zo strany Ministerstva
dopravy avystavby SR aneuzatvori pisomni zmluvu o poskytnuti
dotdcie na financovanie predmetu diela.
Pravo odstupenia pri podstatnom poruseni tejto zmluvy mdZe zmluvna strana uplatnit’ do 30 dni od
¢asu, kedy sa o poruSeni dozvedela.
Zmluvné strany za podstainé porusenie tejto zmluvy povazuju, ak strana poruSujica zmluvu vedela
v Gase uzavretia zmluvy alebo v tomto Case bolo rozumné predvidat’ s prihliadnutim na ucel
zmluvy, ktory vyplynul z jej obsahu alebo z okolnosti, za ktorych bola zmluva uzavretd, Ze druha
strana nebude mat’ zaujem na plneni povinnosti pri takom porudeni zmluvy, a to najmaé:
. ak Zhotovitel' bude preukazatelne vykonavat' stavebné prace vadne, t. j. v rozpore s
podmienkami dohodnutymi v zmluve alebo technologickymi postupmi uréenymi platnymi normami
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a projektovou dokumentéciou a ak napriek upozorneniu Objednavatel’a vadné plnenie v primeranej
lehote neodstranit

. ak Zhotovitel' bude postupovat’ pri vykone price tak, Ze to bude nasvedfovat’ tomu, Ze
zmluvny termin dokonéenia diela nebude dodrzany

o ak Zhotovitel’ bude v omeskani s ukonc¢enim a odovzdanim diela viac ako 30 dni

. ak Objednavatel’ bude meskat’ s thradou faktir dlhic ako 30 dni

2. Objednavatel’ a Zhotovitel' sa zavdzuju, ze zachovaji obchodné tajomstvo o obchodnych a

technickych informaciach, ktoré poskytla jedna zmluvng strana druhej a tieto informacie nepouZije
pre iné ucely neZ pre plnenie tejto zmluvy. Toto ustanovenie sa nevztahuje na obchodné a
technické informaécie, ktoré su bezne dostupné tretim osobam, ktoré zmluvny partner nechrani
zodpovedajicim spdsobom.

CL. X1l. ZAVERECNE USTANOVENIA

1. Zmluvné strany dohodli, ako podmienku platnosti tejto zmluvy ako aj jej pripadnych dodatkov,
pisomnu formu a dohodu o celom obsahu.
2. Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy je mozné robit’ len pisomnymi dohodami ziaéastnenych stran

vo forme dodatkov k tejto zmluve.
3. Vztahy medzi zmluvnymi stranami sa riadia zdkonmi Slovenskej republiky. Zmluvné strany sa
zavizuju rie$it’ spory vyplyvajice z tejto zmluvy prednostne formou dohody prostrednictvom
zastupcov svojich Statutdrnych organov. V pripade, 7e sa spor nevyrie$i dohodou, hociktora zo
zmluvnych stran je opravnend predloZit’ spor na rieSenie prisluinému siadu.
4. Téato zmluva je vyhotovena v 5 exemplaroch, 4x pre Objednavatela a 1x pre Zhotovitela.
S. Téato zmluva nadobuda platnost” diiom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a Géinnost’
nasledujuci deri po dni zverejnenia na webovom sidle Objednavatela.
6. Neoddelitelnou suc¢ast’'ou tejto Zmluvy su prilohy:

e Priloha &.1 - Projektova dokumentacia (CD)
Priloha €.2 — Rozpocet — oceneny Vykaz / Vymer
Priloha €.3 — Harmonogram prac
Priloha &. 4 — Zoznam vietkych znamych subdodavatel'ov
Priloha &. 5 — Poistna zmluva

Na ddkaz ¢oho bola tato zmluva podpisana nasledovne :

Stard Turd , dfla ....cccovvvvenveeinnee. Prievidza , dna 27.01.2020
Za Objednavatela: Za zhotovitela:

PharmDr. Leopold Barszcz Ing. Peter Cervenansky
primator konatel’
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