Zmluva o dielo

uzatvorena medzi objednavatel’om a zhotovitePom podPa § 536 a nasl. Obchodného zakonnika
513/91 Zb. Obchodného ziakonnika v platnom zneni

Cl. 1. Zmluvné strany

Objednavatel’: Mesto Stara Tura

Sidlo: Ulica SNP 1/2,916 01 Stara Tura
V zastpeni: Ing.Jan Kis§, primator

1CO: 00312002

DIC: 2020477723

Bankové spojenie: VUB Trenéin

Cislo aétu:

20622 —202 /0200

C tel /fax: 032/746 16 11,032/776 4276
e-mail: primator(@staratura.sk
Zhotovitel

Obchodné meno:

Eduard Becka - ELMA

Sidlo: Bojna 108, 956 01 Bojna
V zastpent: Eduard Becka

1CO: 33674752

DIC: 1020449826

IC DPH: SK 1020449826
Zastupca vo veciach technickych:

C.tel./fax: 038/5326009

cu. 4008480764/7500

Zapisany v obchodnom registri ZIVNOSTENSKEHO REGISTRA Obvodny tirad Topolany
reg. ¢. 406-5367.

C1.1 Preambula

Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok obstaravania v zmysle § 3 zdkona 25/2006 Z.z. o verejnom
obstaravani a o zmene doplneni niektorych zdkonov (d’alej len ,,zakon o verejnom obstaravani®).
Objednavatel’ na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouZil postup verejného obstaravania podprahova
zhkazka podla §99.

Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela, Ze st mu zndme
technické, kvalitativne a iné podmienky suvisiace srealizaciou diela, vie zabezpelit' vSetky
pozadované materialy a vyrobky alebo ich ekvivalentné nahrady a Ze disponuje takymi kapacitami a
odbornymi znalost'ami, ktoré st k vedeniu diela v dohodnutej lehote potrebné.

CL 2. Predmet zmluvy

2.1. Nazov stavby: :,,Rekonstrukeia verejného osvetlenia mesta Stara Tura®.
Miesto stavby: Mesto Stard Turd

2.2. Zhotovitel’ sa zaviizuje, Ze za podmienok dohodnutych touto zmluvou vykona pre objednavatela
stavbu v zmysle spracovanej a schvélenej projektovej dokumentacie (PD) vypracovanej
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projektovou organizaciou LIGHTECH spol.s.r.o., Prokopova 24, 851 01 Bratislava
Objednavatel sa zavizuje vykonané prace prevziat’ a zaplatit’ zhotovitel'ovi dohodnutii cenu.

2.3. Zhotovitel’ predmet obstaravania ako celok neodovzda na realizaciu tretej osobe.

2.4. Zhotovitel’ prehlasuje, Ze:

- sa oboznamil s projektom stavby, ktory zaistil objednavatel'ovi iny zhotovitel, a so sprievodnou
a stthrnnou technickou spravou tvoria nedelitelna prilohu sutaznych podkladov,

- na zaklade predloZeného vykazu vymer bola vypracovand cena diela, objedndvatel'om
predlozeny vykaz vymer je zhodny s PD, ktor zhotovitel' prevzal od objedndvatela spolu so
sitaznymi podkladmi,

- nie je potreba prac naviac pocas realizacie stavby, ktoré neboli zohl'adnené projektantom stavby
v prevzatej PD a sitaznych podkladoch.

2.5. Zhotovitel’ uvedeny v tejto ZoD sGcasne prehlasuje, Ze:
- zjeho viny ned6jde k uprave takto ocenen¢ho vykazu vymer,
- vykona objednavatelom vyZiadané viac prace, ktoré v priebehu realizicie diela
objednavatel’ vyZziada ako zmenu oproti rozpo¢tu, a to po ich Specifikécii a oceneni formou
vykazu vymer, po odsthlaseni objednavatel'om pred nastupom na ich realizaciu.

2.6. Zhotovitel’ bude uskutodiiovat’ prace suvisiace s predmetom obstardvania v sulade
s technologickymi postupmi a pri dodrzani platnych legislativnych tprav o ochrane Zivotného
prostredia, bezpe€nosti prace a pod.

2.7. Akékol'vek zmeny pri vykonavani diela podliehaji vzajomnému odsthlaseniu a¢astnikov zmluvy
formou dodatku k ZoD. v zavislosti od podmienok stanovenych v zmluve o prideleni finanénych
prostriedkov.

2.8. Stdastou rozsahu plnenia je aktivne spolupdsobenie a koordinacia povereného zéstupcu
objednavatela so zhotovitelom.

2.9. Zhotovitel’ sa zaviizuje realizovat’ celé dielo na vlastni zodpovednost’, na svoje naklady a na
svoje nebezpetie a vo vlastnom mene.

Cl 3. Lehota plnenia
3.1. Odovzdanie staveniska obstaravatelom bude 10 dni pred zahajenim stavebnych prac.

3.2. Terminy: zacatie : 15 dni od podpisania zmluvy s ministerstvom
ukondenie : 12/2013
3.2.1. Zhotovitel’ bude vykonavat’ svoje prace v sulade so schvalenym ¢asovym a vecnym
harmonogramom préac, ktory vypracuje na celit dobu vystavby zhotoviterl, a tento odsthlasi
s obstaravatelom do 5 dni od poZiadania obstaravatela vypracovat’ uvedeny harmonogram.

3.2.2. Zhotovitel’ je povinny ihned’ pisomne oboznamit’ obstaravatel'a o vzniku akejkolvek udalosti,
ktora stazuje zhotovenie diela s dosledkom hroziaceho omeskania leh6t plnenia v savislosti na
harmonogram préc.

3.2.3.Zhotovitel’ spIni svoju povinnost’ podla tejto zmluvy riadnym ukon¢enim a odovzdanim diela
objednavatel'ovi v dohodnutom termine, o ¢om bude zmluvnymi stranami vyhotoveny a
podpisany zapis na mieste realizécie prac. Kablové vedenia , ktoré buda v priebehu vystavby
pri d’alej innosti zhotovitela zakryté, odovzda zhotovitel’ objednavatelovi v priebehu
vystavby, a to formou zapisu v stavebnom denniku. Okrem obvyklych preberacich
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4.1.

podmienok zhotovitel’ bude dokumentovat’ kvalitu odovzdanych prac reviznymi spravami,
spravami o predpisanych skiskach, dolozenymi atestami alebo certifikatmi zhotovitel'om
zabudovanych vyrobkov, svetelnotechnického merania celej osvetl'ovacej siistavy a tieto
kompletne predlozi obstaravatel'ovi pri preberacom konani stavby.

C1. 4. Cena diela

Zmluvna cena je stanovena v zmysle zakona NR SR ¢&. 18/1996 Z .z. o cenach v zneni neskorSich
predpisov. Povazuje sa za cenu maximalnu platn pocas doby trvania zmluvy okrem pripadov
uvedenych v bode 4.5. Cena je uvedend v &leneni:

4.1.1. cena bez DPH 220 414,39 Eur
4.1.2. dohodnuta zPavaz 4.1.1. 1 836,78 Eur
4.1.3. cena bez DPH po zlave 218 577,61 Eur
4.1.4, DPH z ceny po zl’ave 20 % 43 715,52 Eur
4.1.5. cena spolu s DPH 262 293,13 Eur

Slovom: dvesto Sest’desiat dva tisic dvesto deviit’desiat tri eur a trinast’ centov.
Prilohou ¢.1 k zmluve je polozkovy rozpocet z predloZenej ponuky zo diia 20.6.2010.

4.2. Zmluvna cena bude vyjadrend v eurach na dve desatinné miesta a bude platné pocas trvania

zmluvy.

4.3. Zmluvna cena je stanovena na zaklade oceneného vykazu vymer, ktory je neoddelitelnou ¢ast'ou

4.4,

4.5.

4.6.

4.7.

tejto zmluvy.

Prace, ktoré zhotovitel’ vykona odchylne od schvalenej projektovej dokumentéacie alebo bez
prikazu objednévatela, nebuda obstaravatel'om uhradené.

K zmene ceny moZze dojst™

4.5.1. v pripade zmeny sadzby DPH a inych administrativnych opatreni $tatu,

4.5.2. v pripade rozsirenia alebo ziZenia predmetu zmluvy zo strany objednavatel’a,

4.5.3 v pripade nevykonania niektorych prac, resp. ¢innosti uvedenych v ocenenom vykaze
vymer zo strany zhotovitel'a, ak sa tieto ukdZzu v priebehu prac ako nepotrebné,

Ostatné zmeny ceny nie st pripustneé.

Ak sa pri vykonani diela objavi potreba ¢innosti nezahrnutych do rozpoctu, pokial tieto Cinnosti
neboli predvidatelné v &ase uzavretia zmluvy (naviac prace), moze sa zhotovitel’ doméahat’
primeraného zvySenia ceny. Naviac prace mozu byt’ vykonané vyluCne na zdklade uzavretého
dodatku k tejto zmluve. Objednavatel’ moze bez zbytoc¢ného odkladu odstapit’ od zmluvy, ak
zhotovitel’ poZaduje zvySenie ceny o sumu, ktora presahuje o viac ako 10% cenu urlen(i na
zéklade rozpo&tu. V tomto pripade je objednavatel’ povinny nahradit’ zhotovitelovi Cast’ ceny
zodpovedajicu rozsahu iastoéného vykonania diela podla rozpoctu.

4.8 . Postup Gipravy ceny pri ziZeni, resp. rozireni predmetu plnenia podl'a ZoD bude nasledovny:

4.8.1. kazd4 zmena vyvolana objednavatelom oproti ocenenému vykazu vymer (d’alej
rozpo&et), bude zapisana v stavebnom denniku a podpisana zdstupcami zhotovitel’a,
objednavatel’a a v pripade potreby aj inymi Gi¢astnikmi vystavby — projektant,

4.8.2. v pripade sthlasu tychto idastnikov so zmenou, vypracuje zhotovitel’ dodatok k rozpoCtu,
ktory bude obsahovat”:

- rekapituldciu ceny objektu, ktora bude obsahovat’ cenu z rozpoctu, cenu jednotlivych
dodatkov k rozpoctu a cenu spolu,

- rekapitulaciu ceny dodatkov k rozpoctu,

- polozkovite oceneny vykaz vymer naviac prac,

- polozkovite odpocet ceny menej prac,
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- sprievodnti spravu,
- kopiu zapisov zo stavebného dennika,
- dalgie nalezitosti (zapisy, nacrtky ...) objasiujiice predmet dodatku k rozpoctu,
4.8.3. pre ocenenie vykazu vymer u naviac prac bude zhotovitel’ pouzivat’ ceny nasledovne:
a) pripolozkach, ktoré sa vyskytovali v rozpocte, bude pouZivat’ ceny z rozpoctu,
b) pri polozkach, ktoré sa v rozpodte nevyskytovali, predloZi zhotovitel’ v prilohe
kalkulaciu ceny,
¢) v pripade, Ze kalkulacia ceny nebude predloZena alebo neddjde k dohode, buda prace
ocenené pomocou smernych orientaénych cien, odporu€enych firmou CENEKON na
obdobie, v ktorom budu prace vykonavané,
d) menej prace buda odpocitavané podla rozpottu,
4.8.4. zhotovitel bude predkladat’ dodatky k rozpoctom objednavatel’'ovi na odsthlasenie,
pri¢om objednavatel’ ich odsuhlasi, prip. vrati neodsthlasené s oddvodnenim nesthlasu do
5 dni od ich obdrZania. Dodatok k rozpoctu, odsuhlaseny zo strany objednavatela i
zhotovitel'a bude podkladom pre zmenu ceny diela podla tejto zmluvy v zneni dodatkov,
4.8.5. v navrhu dodatku k tejto zmluve zhotovitel’ uvedie posledne dohodnutt cenu s
oznatenim, kde bola tato cena dohodnuta, podla odsihlasenych dodatkov k rozpoctom,
4.8.6. dodatok k tejto zmluve, podpisany oboma zmluvnymi stranami dotykajici sa zmeny ceny
pri prislusnom objekte, bude opraviiovat’ zhotovitel’a k uplatitovaniu ceny naviac prac vo
faktire,
4.8.7. v stpise vykonanych prac k faktire bude zhotovitel’ na samostatnych listoch uvadzat
prace podla pévodného rozpodtu a samostatne prace podla dodatkov k rozpoctom s
oznacenim ¢isla dodatku.

4.9. Ostatné zmeny ceny nie sl pripustné.

4.10. Do ceny diela st zaratané vetky pomocné, zabezpeCovacie, pripravné prace ( napr. vybudovanie
a vypratanie staveniska)d’alej dopravné znadenie ktoré si zabezpe¢i zhotovitel’ podla
odsthlasenia dopravného inspektoratu,

4.11. Zhotovitel’ sa neodvolatelne zavizuje, Ze vykona zmluvné prace a prijme rizika realizicie
v ramci tejto zmluvy za zmluvnl cenu.

4.12. Jednotkové ceny jednotlivych poloZiek st pevné a nerevidovatel'né, tak ako s uvedené v ponuke
uchadzada.

4.13. Zhotovitel’ sa nemdze odvolavat’ na svoje chyby, opomenutia, omyly alebo akikol'vek ind
pri¢inu za G¢elom zvySenia ceny.

4.14. Prace, ktoré zhotovitel’ vykona odchylne od schvalenej projektovej dokumentécie alebo bez
prikazu objednévatel’a, nebudu obstaravatelom uhradené.
Cl. 5. Platobné podmienky

5.1.0bjednavatel’ neposkytne zhotovitelovi ziaden preddavok. Prace sa budu uhradzat’ podla
predlozenych faktir podla skutoéne vykonanych prac odsthlasenych objednavatelom.

5.2. Zhotovitel’ po dohode s objednavatefom vystavi faktiru za vykonané prace v rovnopisoch pre
objednavatela. Okrem naleZitosti podl'a zdkona ¢. 222/2004 Z.z. o DPH v zneni neskorSich
predpisov, musi faktiira obsahovat’ jednotlivé vymery zrealizovanych préc a ich ceny. Tieto prace
musia byt’ pred vystavenim faktiiry premerané a odsuhlasené zastupcom objednévatela.

5.3. Splatnost’ faktar je 90 dni odo diia dorucenia objednavatel'ovi.



5.4.

6.1.

6.2.

6.3

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

V pripade, Ze faktara bude obsahovat’ nespravne alebo neliplné tdaje, je objednavatel’ opravneny
tuto faktiru v lehote splatnosti vratit’ zhotovitel'ovi. Lehota splatnosti v tomto pripade zalne
plynat’ od dorucenia novej spravne vystavenej faktury objednévatelovi.

Cl 6. Zaruka a zodpovednost’ za vady diela

Kvalita zhotoveného diela bude v stlade so zaviznymi STN a odbornymi normami, pravnymi
predpismi a zodpoveda Gicelu, pre ktory sa dielo obvykle uZiva.

Zaruka za vykonané prace je v dlzke 60 mesiacov, na vyrobky podla zaruky vyrobcu - min. 24
mesiacov (okrem dodavok a zariadeni, na ktoré vyrobca dava ind zaruku a spolupdsobenie pri
realizacii prac, ktoré zabezpeéi svojpomocne) a zadina plyniit’ odo diia Gspednej kolaudécie,

. Objednavatel’ ma pravo na bezplatné odstrananie zavady.

Pripadnt reklamaciu vady diela je obstardvatel’ povinny uplatnit’ bezodkladne po zisteni vady
pisomnou formou na adresu zhotovitela.

Reklamované vady, ktoré oznaci obstaravatel’ za havarijné je zhotovitel’ povinny odstranit’ do 24
hodin od ich nahlasenia. St to najmi tie zavady, na zaklade ktorych nemdze objednavatel” dielo
uzivat’ a hrozi mu majetkova ujma .

V pripade, Ze zhotovitel’ neodstrani vady reklamované v zarucnej lehote, je objednavatel’
opravneny nechat’ tieto vady odstranit’ trefou osobou a naklady vyGétovat’ zhotovitelovi.
Zhotovitel’ sa zavizuje tieto naklady uhradit v plnej vyske do 21 kalendarnych dni odo diia
obdrzania faktary, ktorou mu boli tieto naklady vyactované.

Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podla schvalenej projektovej
dokumentacie, pripadne odstthlasenych zmien objednavatelom alebo stavebnym Gradom.

CL 7. Majetkové sankcie

Zmluvné strany si dohodli tieto zmluvné pokuty:

a) V pripade, Ze zhotovitel' z jeho viny sa dostane do omeskania s odovzdanim diela , je
povinny zaplatit objedndvatel'ovi pokutu vo vyske 150 € za kazdy zacaty den omeskania.

b) Ak zhotovitel’ neodstrani vady a nedorobky v dohodnutom termine , zaplati objednavatelovi
zmluvnd pokutu vo vyske 150 €, za kazdy deit omeSkania az do odstranenia poslednej chyby
diela.

¢) V pripade nedodrzania terminu splatnosti faktir méze zhotovitel’ vyictovat’ objednavatelovi
Grok z omeskania vo vyske 0,05 % z dlznej sumy za kazdy tyZden omeskania.

C1. 8. Stavenisko

8.1.0dovzdanie staveniska:

8.1.1. objednavatel je povinny zabezpecit’ zhotovitel'ovi bezplatné uzivanie priestoru staveniska
po dobu trvania stavby a dobu potrebnu na vypratanie staveniska. Poplatky, pokuty a
majetkové sankcie za dlhsi nez dohodnuty ¢as uzivania uhradza zhotovitel po cely ¢as, v
ktorom je v omeskani,

8.1.2. pri zriadeni, usporiadani, vybaveni a likvidacii sa dodrziavaji ustanovenia osobitného
predpisu (zakon &. 237/2000 Z.z., ktorym sa novelizuje stavebny zékon a vyhl. €. 374/1990
Zb. o bezpe&nosti prace) a osobitnych zmluvnych, technickych a dodacich podmienok,
pokial’ boli v zmluve uplatnené,



§.1.3.

zhotovitel si zabezpeci prevadzkové, socidlne, vyrobné zariadenia staveniska. Naklady na
prevadzku, Gdrzbu a likvidaciu st stcast'ou zmluvnej ceny.

8.2. Realizécia:

8.2.1.

8.2.2.

8.2.3.

§.2.4.

8.2.5.

8.2.6.

8.2.7.

8.2.8.

zhotovitel” svojou ¢innost'ou nesmie narusit’ bezpeénost’ 0s6b pohybujiicich sa okolo
staveniska,

vytyCovanie a iné meracské prace potrebné pre vykonavanie predmetu diela zabezpecuje
objednavatel,

zhotovitel’ uhradza vodné a stoéné, odbery energii z prevadzkového a socialneho zariadenia
staveniska,

zhotovitel je povinny na prevzatom stavenisku, v jeho okoli a na prenechanych
inzinierskych sietach udrziavat’ poriadok a €istotu, je povinny odstrafiovat’ odpady a
nedistoty vzniknuté z jeho &innosti a to na vlastné naklady,

pri odovzdani dodavky je zhotovitel’ povinny usporiadat’ stroje, vyrobné zariadenia, zvySny
material a odpady na stavenisku tak, aby bolo mozné dodavku riadne prevziat’ a bezpe¢ne
prevadzkovat,

po termine odovzdania a prevzatia stavby, moZe zhotovitel’ ponechat’ na stavenisku len
stroje, vyrobné zariadenia a material potrebny na odstranenie chyb a nedorobkov, s ktorymi
objednavatel’ dodavku prevzal. Po odstraneni chyb a nedorobkov je zhotovitel’ povinny
vypratat’ stavenisko do 14 dni a upravit stavenisko tak, ako mu to uklada zmluva,
projektova dokumentécia a kolaudacné rozhodnutie,

zhotovitel’ vykonava ¢innosti spojené s predmetom diela na vlastni zodpovednost’ podla
zmluvy, pri¢om reSpektuje technické Specifikicie, pravne a technické predpisy, vyhlasky
platné v SR, najmi stavebny zakon, zakon o bezpeCnosti a ochrane zdravia pri praci,
vyhlasku o bezpeCnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych a montaznych
pracach, zakon o Zivotnom prostredi, zdkon o odpadoch a o nakladani s odpadmi, zdkon o
ovzdusi, zdkon o vodach, zakon o poziarnej ochrane, Slovenské technické normy, zdkon &.
264/1999 Z.z. o technickych poziadavkach na vyrobky a o zmenach a doplneni niektorych
zékonov. Zhotovitel’ je povinny preukazatelne poudit’ vietkych zamestnancov pracujicich
na stavbe o bezpe€nosti a ochrane zdravia pri praci, zodpovednost’ za Skodu na diele
prechadza na objednéavatel’a az odovzdanim a prevzatim diela.

objednavatel’, alebo nim poverena osoba pri realizacii predmetu obstaravania podla zmluvy
vykonava stavebny dozor (§ 46b zakon &. 237/2000 Z.z., ktorym sa novelizuje stavebny
zékon). Za tym uéelom ma pristup na pracoviska, dielne a sklady, kde sa zmluvné vykony a
ich sudasti realizuji alebo skladuji. Na vyZiadanie mu musia byt predlozené vykresy,
vzorky materidlov a iné podklady stvisiace s predmetom obstardvania, ako aj vysledky
kontrol kvality - atesty. S informéaciami a podkladmi oznacenymi doddvatel'om ako jeho
obchodné tajomstvo, musi objednavatel’ zaobchadzat’ doverne,

8.3. Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi stavenisko pisomne — bude spisany protokol o odovzdani a
prevzati staveniska.

8.4. Zhotovitel je povinny udrZiavat’ na stavenisku neustale poriadok a Sistotu, udrZiavat’ nepretrZite
v istote prijazdové vSetky komunikacie, udrziavat’ oplotenie v bezchybnom stave, dosledne
dbat’ na hygienu socidlnych zariadeni staveniska, dodrZiavat’ bezpe¢nost’ a ochranu zdravia os6b

pri préci, dodrZiavat’ a zabezpeCovat’ poZiarnu bezpecnost a prevenciu, riadne uskladfiovat
materialy a ich ochranu proti poskodeniu a odcudzeniu.



8.5. Za poskodenie existujicich podzemnych inzinierskych sieti, ktoré neboli vytyené ich spravcami
zodpoveda zhotovitel. Objednavatel je viak povinny pred zalatim prac opidtovne preskimat’ a
vyznait' vietky existujice podzemné inZinierske siete, resp. iné prekazky.

8.6. Zhotovitel’ oznaci stavbu predpisanym sposobom.
8.7. Zhotovitel’ je povinny re$pektovat’ a plnit’ bez omeskania vSetky poziadavky stavebného dozoru.

8.8. Zhotovitel’ sa zavizuje po ukonceni a prevzati vietkych prac dat’ stavenisko do pévodného stavu.

Cl. 9. Odstipenie od zmluvy, zanik zmluvy, rieSenie sporov

9.1. Objednavatel méze odstpit’ od zmluvy v tychto pripadoch:
- ked’ sa situacia zhotovitel'a pozmeni do takej miery, Ze technické alebo finanéné zaruky, ktoré
pontka, nie st zluditel'né s povahou a délezitost'ou prac jemu zverenych
-z dovodu porusenia podmienok a podkladov tejto sitaze zhotovitel'om
-z dbvodu nedodrzania kvality prace a materiadlov, podvodu, neschopnosti, z dévodu neplnenia
zavizkov alebo odmietnutia sa prisposobit’ poziadavkam objednavatela  dojednanych
v zmluve.
Zhotovitelovi v tychto pripadoch nevznikd narok na ndhrady Skody. Objednavatel’ je vSak povinny
zaplatit' zhotovitel'ovi Ciastku zodpovedajicu cene uz kvalitne vykonanych prac.

9.2. Vsetky spory a rozdiely nazorov, ktoré vzniknd zo zmluvy alebo v suvislosti s fiou v d’alSom
priebehu realizicie prac sa budi riesit’ v prvom rade rokovanim medzi zmluvnymi stranami,
dralej odbornou expertizou sidnych znalcov, s ktorymi budu stihlasit’ obidve zmluvné strany. Ak
sa zmluvné strany nedohodnti ani na urovni $tatutdrnych zastupcov, obrétia sa strany
s dorieSenim sporu na prislusny sad.

9.3. Odstapenie od zmluvy musi byt oznamené pisomne. V odstipeni musi byt uvedeny ddvod, pre
ktory strana od zmluvy odstupuje. Vykonané prace budd oductované podl'a zmluvnych cien
faktirou a objednavatel’ uhradi naklady, ktoré preukazatel'ne zhotovitel'ovi vznikli a boli zahrnuté
v zmluvnej cene rozpracovaného diela.

Cl. 10. ZAavereéné ustanovenia

10.1. Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ spdsob vykonévania diela poCas celej realizicie. O
priebehu kontroly bude vykonavat’ zapisy do stavebného dennika, ktory zaloZi a bude viest az
do aplného ukondenia stavbyvedici zhotovitel'a. Stavebny dennik bude cez pracovni dobu
vzdy k dispozicii objednéavatelovi.

Zhotovitel je povinny priebezne a na kazdé poZiadanie uréenému pracovnikovi objednavatela
podévat informécie, vysvetlenie, idaje apod. a taktieZ odstihlasovat’ vzajomne dohodnuté
dokumenty preukazujice kvalitu vykonaného diela.

Zapisy v stavebnom denniku nemdézu menit ustanovenia tejto zmluvy.

Stavebny dennik musi obsahovat’ odnimatel'né (oddelitel'né) kopie prepisov listov a to original
a minimalne dve kopie.

Zhotovitel’ je povinny predkladat’ stavebnému dozoru denné zapisy najneskor nasledujiici
pracovny defi.

10.2. Zmeny a zru$enie zavizkov vyplyvajicich z tejto zmluvy je mozné uplatnit’ len po vzajomnej
dohode zmluvnych stran vo forme pisomného dodatku, ktory sa stava nedelite'nou sucast'ou
zmluvy a nadobuda platnost’ podpisom obidvoch zmluvnych stran.



10.3. V pripade poskytnutia nenavratného finanéného prispevku z fondov EU ,bude zmluva o dielo
Gispesného uchadzada dodatkom prispdsobend zmluve medzi objednavatel'om a poskytovatel'om
nenavratného finandného prispevku.Zhotovitel' suhlasi aby vSetke poZiadavky poskytovatel'a
nenavratného finanéného prispevku na objednavatel’a, ktorych plnenie sa vyZaduje od
zhotovitel'a zhotovitel’ dodatkom k zmluve prevezme .

10.4. Zhotovitel strpi vykon kontroly/auditu/overovania sivisiaceho s dodavanym tovarom, pracami a
sluzbami kedykol'vek pocas platnosti a uéinnosti Zmluvy o poskytnutie nenavratného
finan&ného prispevku medzi prisluinym riadiacim organom a obj ednavatel'om/ kone¢nym
prijimatefom pomoci a opravnenym osobam poskytne vietku potrebni sucinnost™.

10.4. Objednavatel so zhotovitePom sa vzajomne dohodli ,Ze termin platnosti a uéinnosti tejto zmluvy
nastane do 10 dni po uzavreti zmluvy o derpani NFP .t. j. na druhy defi po zverejneni tejto
zmluvy v silade s § 47a ods. 1, zék. €. 40/1964 Zb. Ob&. zékonnika v zneni neskorsich
predpisov, s poukazom na § 5a zdkona €. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe
k informéacii v zneni neskor§ich predpisov.

10.5. Zapisy, dohody podpisané Statutarnymi zastupcami sa stavajii siCastou zmluvy len ak to bude
v nich uvedené.

10.6. K zmenam, dodatkom k zmluve sa zmluvné strany zavézuju vyjadrit’ pisomne do 5 dni od
odoslania.

10.7. Ak nie je v zmluve stanovené inak, platia pristuiné ustanovenia Obchodného zakonnika a
podpomne Obgianskeho zékonnika a s nimi stvisiacich predpisov.

10.8. Odstiipenie od zmluvy musi byt oznamené pisomne. V odstupeni musi byt uvedeny dovod, pre
ktory strana od zmluvy odstupuje. Vykonané prace budi odactované podla zmluvnych cien
faktiirou a objednavatel’ uhradi naklady, ktoré preukazatelne zhotovitelovi vznikli a boli
zahmuté v zmluvnej cene rozpracovaného diela.

10.9. Tato zmluva je vyhotovend v Styroch rovnopisoch, po dvoch pre kazdii zmluvnu stranu.
Zmluvu je mozné menit’ alebo doplitat’ iba Ciselne oznadenymi pisomnostami, podpisanymi
Statutarnymi zastupcami obidvoch siran.

10.10. Ugastnici tejto zmluvy prehlasuja, Ze si tito zmluvu precitali pred jej podpisom, Ze bola
uzatvorena po vzajomnom prejednani podla ich pravej a slobodnej vole, uréite, vaine a
zrozumitelne, nie v tiesni a za napadne nevyhodnych podmienok, na znak Coho pripojuji svoje
podpisy.




