
 AZ - PROJEKT s.r.o. Krycí list rozpočtu v EUR  Konverzný kurz ( SKK/EUR ) = 30,1260

 Stavba :Rekonštr. a zatepl. ZŠ ul. Komenského, Stará Turá Miesto: Rozpočet:

 Objekt :Dažďová kanalizácia JKSO : Spracoval: ODIS s.r.o. Žilina

Dňa: 20.12.2010 Zmluva č.:

 Odberateľ:      IČO: DIČ:

 Dodávateľ:      IČO: DIČ:

 Projektant:      IČO: DIČ:

1 M3 OP 26 941 1 M2 UP 26 941

1 M2 ZP 26 941 1 M 26 941

A  ZRN konštrukcie a práce materiál spolu ZRN B IN - Individuálne náklady C NUS - náklady umiestnenia stavby

1  HSV: 16 397,14 3 332,19 19 729,33 6  Práce nadčas 11  Zariadenie staveniska 3,24% 679,57 

2  PSV: 1 245,00 1 245,00 7  Murárske výpomoce 12  Prevádzkové vplyvy 1,60% 335,59 

3  MCE: 8  Bez pevnej podlahy 13  Sťažené podmienky 1,60% 335,59 

4  iné: 9 14

5  Súčet: 17 642,14 3 332,19 20 974,33 10 Súčet riadkov 6 až 9: 15 Súčet riadkov 11 až 14: 1 350,75 

projektant, rozpočtár, cenár dodávateľ, zhotoviteľ D ON - ostatné náklady

dátum: podpis: 16  Ostatné náklady uvedené v rozpočte

pečiatka: dátum: 17  Inžinierska činnosť

18  Projektové práce

podpis: 19  Kompletizačná činnosť 314,61 

pečiatka: 20 Súčet riadkov 16 až 19: 314,61 

odberateľ, obstarávateľ E Celkové náklady

dátum: podpis: 21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 22 639,69 

pečiatka: 22  DPH   19% z: 22 639,69 4 301,54 

Duálne oceňovanie - SKK: 23  DPH    0% z:

Bez DPH: 682 043,30 24 Súčet riadkov 21 až 23: 26 941,23 

S DPH: 811 631,49 F  Odpočet - prípočet

tlačivo: ODIS A10



Odberateľ: Spracoval: ODIS s.r.o. Žilina                      

Projektant: JKSO : 

Dodávateľ: Dátum: 20.12.2010

Stavba :Rekonštr. a zatepl. ZŠ ul. Komenského, Stará Turá

Objekt :Dažďová kanalizácia

AZ - PROJEKT s.r.o. Rekapitulácia rozpočtu v EUR  Konverzný kurz ( SKK/EUR ) = 30,1260

Popis položky, stavebného dielu, remesla Konštrukcie Špecifikovaný Spolu Spolu Hmotnosť v tonách Suť v tonách

a práce materiál EUR SKK Spolu Spolu

1 - ZEMNE PRÁCE spolu : 8 953,34 911,31 9 864,65 297 182,36 95,85236 7,200

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu : 634,16 0,00 634,16 19 104,55 35,79228 0,000

5 - KOMUNIKÁCIE spolu : 556,80 0,00 556,80 16 774,16 12,40032 0,000

8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu : 5 100,85 2 420,88 7 521,73 226 599,55 177,32645 0,000

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu : 1 152,00 0,00 1 152,00 34 705,15 0,00512 0,000

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu : 16 397,14 3 332,19 19 729,33 594 365,77 321,37652 7,200

721 - Vnútorná kanalizácia spolu : 1 245,00 0,00 1 245,00 37 506,87 0,52420 0,000

72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu : 1 245,00 0,00 1 245,00 37 506,87 0,52420 0,000

PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu : 1 245,00 0,00 1 245,00 37 506,87 0,52420 0,000

Rozpočet celkom : 17 642,14 3 332,19 20 974,33 631 872,64 321,90072 7,200

tlačivo: ODIS B40 Strana 2



Odberateľ: Spracoval: ODIS s.r.o. Žilina                      

Projektant: JKSO : 

Dodávateľ: Dátum: 20.12.2010

Stavba :Rekonštr. a zatepl. ZŠ ul. Komenského, Stará Turá

Objekt :Dažďová kanalizácia

AZ - PROJEKT s.r.o. Prehľad rozpočtových nákladov v EUR  Konverzný kurz ( SKK/EUR ) = 30,1260

Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná J. Cena J. Cena Konštrukcie Špecifikovaný  Cena spolu Hmotn. v t Suť v t DPH

číslo cenníka výkaz-výmer výmera jednotka EUR SKK a práce materiál SKK Spolu Spolu %

PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 - ZEMNE PRÁCE

1 271 11001-1010   Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine                                  0,126 km     730,00 21 991,980 91,98 2 770,990 0,05150 19

2 272 11310-7332   Odstránenie podkl. alebo krytov z betónu prost. hr. nad 10 do 15 cm             32,000 m2     7,30 219,920 233,60 7 037,430 7,200 19

3 001 13220-1202   Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3                      207,920 m3     6,50 195,820 1 351,48 40 714,690 19

4 272 13220-1209   Príplatok za lepivosť horniny tr.3                                              207,920 m3     0,77 23,200 160,10 4 823,110 19

5 272 15110-1101   Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m                    403,840 m2     3,03 91,280 1 223,64 36 863,230 0,08481 19

6 272 15110-1111   Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m                   403,840 m2     0,56 16,870 226,15 6 812,990 19

7 001 16110-1101   Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m                              207,920 m3     2,29 68,990 476,14 14 344,100 19

8 272 16260-1102   Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4                          79,445 m3     4,39 132,250 348,76 10 506,860 19

9 253 16260-7119   Príplatok ZKD 1000 m                                                            1 191,675 m3     0,85 25,610 1 012,92 30 515,350 19

10 272 16710-1102   Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4                                   79,445 m3     2,10 63,260 166,84 5 026,070 19

11 272 17120-1201   Uloženie sypaniny na skládku                                                    79,445 m3     0,70 21,090 55,61 1 675,340 19

12 001 17120-1202   Poplatok za skládku                                                             79,445 m3     28,88 870,040 2 294,37 69 120,250 19

13 272 17410-1101   Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu                            128,475 m3     2,76 83,150 354,59 10 682,410 19

14 001 17510-1101   Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny                                          57,315 m3     10,50 316,320 601,81 18 130,070 19

15 MAT 583 371010   Štrkopiesok 0-8 B1                                                              57,315 m3     15,90 479,000 911,31 27 454,090 95,71605 19

16 001 17510-1109   Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny                                 57,315 m3     6,20 186,780 355,35 10 705,360 19

1 - ZEMNE PRÁCE spolu : 9 864,65 8 953,34 911,31 297 182,36 95,85236 7,200

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

17 271 45157-3111   Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z piesku a štrkopiesku                    18,930 m3     33,50 1 009,220 634,16 19 104,550 35,79228 19

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu : 634,16 634,16 19 104,55 35,79228

5 - KOMUNIKÁCIE

18 221 56713-1121   Podklad z prostého betónu tr. B 12,5-B 15 hr. 16 cm                             32,000 m2     17,40 524,190 556,80 16 774,160 12,40032 19

5 - KOMUNIKÁCIE spolu : 556,80 556,80 16 774,16 12,40032

8 - RÚROVÉ VEDENIA

19 271 87131-3121   Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. DN150                         51,700 m      0,52 15,670 26,88 809,910 19

20 271 87135-3121   Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. DN200                         74,500 m      0,61 18,380 45,45 1 369,080 19

21 MAT 286 110200   Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 160x4,7x5000                            18,000 kus    50,00 1 506,300 900,00 27 113,400 0,26100 19

tlačivo: ODIS B10 Strana 3



AZ - PROJEKT s.r.o. Prehľad rozpočtových nákladov v EUR  Konverzný kurz ( SKK/EUR ) = 30,1260

Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná J. Cena J. Cena Konštrukcie Špecifikovaný  Cena spolu Hmotn. v t Suť v t DPH

číslo cenníka výkaz-výmer výmera jednotka EUR SKK a práce materiál SKK Spolu Spolu %

22 MAT 286 110250   Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 200x5,9x5000                            18,000 kus    77,00 2 319,700 1 386,00 41 754,640 0,43560 19

23 271 89210-1111   Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodou                          126,200 m      1,89 56,940 238,52 7 185,590 19

24 271 89412-1121   Šachty  na stokách kruh. DN 1000 MTZ + dodávka komplet                          2,000 kus    890,00 26 812,140 1 780,00 53 624,280 37,76088 19

25 271 89412-1123   Šachty  PVC na stokách kruh. DN 600 MTZ + dodávka komplet                       7,000 súbor  430,00 12 954,180 3 010,00 90 679,260 138,85375 19

26 MAT 286 506610   Koleno kanalizačné PVC d160/45°                                                 6,000 kus    4,93 148,520 29,58 891,130 0,00552 19

27 MAT 286 507060   Odbočky kanalizačné PVC d160/160 mm                                             2,000 kus    9,65 290,720 19,30 581,430 0,00330 19

28 MAT 286 507120   Odbočka kanalizačná PVC d 200/160mm                                             4,000 kus    21,50 647,710 86,00 2 590,840 0,00640 19

8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu : 7 521,73 5 100,85 2 420,88 226 599,55 177,32645

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

29 272 91973-5123   Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. do 15 cm                64,000 m      18,00 542,270 1 152,00 34 705,150 0,00512 19

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu : 1 152,00 1 152,00 34 705,15 0,00512

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu : 19 729,33 16 397,14 3 332,19 594 365,77 321,37652 7,200

PRÁCE A DODÁVKY PSV

72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE

721 - Vnútorná kanalizácia

30 721 72114-2105   Potrubie kanal. z liat. rúr dažďové DN 100                                      20,000 m      39,00 1 174,910 780,00 23 498,280 0,31280 19

31 721 72124-2115   Lapače strešných spavenín liatinové DN 100                                      10,000 kus    46,50 1 400,860 465,00 14 008,590 0,21140 19

721 - Vnútorná kanalizácia spolu : 1 245,00 1 245,00 37 506,87 0,52420

72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu : 1 245,00 1 245,00 37 506,87 0,52420

PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu : 1 245,00 1 245,00 37 506,87 0,52420

Rozpočet celkom : 20 974,33 17 642,14 3 332,19 631 872,64 321,90072 7,200

tlačivo: ODIS B10 Strana 4


